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CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de
I'église a SOUDAINE-LAVINADIERE en CORREZE (19)

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS

1.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHE

Les travaux seront réalisés en UNE TRANCHE UNIQUE décomposée en 2 chapitres :

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- CHAPITRE Il : Restauration du cheoeur de I'église

1.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS

Les fravaux seront divisés en 5 lofs :

- Lot n°1 : Maconnerie - Pierre de taille

- Lot n®°2: Charpente - Couverture métallique
- Lot n°3: Charpente — Menuiserie bois

- Lot n°4 : Décors peints

- Lot n°5: Ferronnerie
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1.02.03 - DELAIS DES TRANCHES

Le délai envisagé sera de :

- 15 MOIS (chapitre | et Il) compris période de préparation et de repli

(voir calendrier prévisionnel des fravaux du Maitre d'CEuvre joint)

1.02.04 - TYPE DE MARCHE

L'entreprise devra répondre trés exactement suivant les quantités et les prestations
du cadre de bordereau

Le marché sera traité a PRIX DE BORDEREAU

1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les installations communes de chantier sont incluses dans le lot 1 : Maconnerie -
Pierre de Taille

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

- L'accés au chantier, des ouvriers et matériaux se fera par les portails & deux
vantaux comme défini sur le plan 10 installation de chantier
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- Le site sera fermé au public durant les travaux mais I'église restera ouverte au
public (sauf la partie concernée par les tfravaux)

- L'approvisionnement des matériaux sur le lieu de mise en ceuvre se fera
exclusivement manuellement par tous moyens de levages et de manutentions
adéquates et aprés protections soigneuses des vestiges. Ces moyens de
coltinages devront étre soumis & I'approbation de [I'Architecte avant
commencement des travaux et étre inclus dans les prix unitaires.

1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX

CCTP mars 2017

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre & lI'entfreprise la consistance,
l'importance et les conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, les entrepreneurs sont invités a se rendre compte sur place pour
constater les tfravaux a exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition
des lieux et des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des
ouvrages.

Une visite de chantier obligatoire sera organisée conformément au reglement de
consultation

lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables a la bonne
exécution du chantier étant entendu gu'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

s ne pourront donc aprés le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leurs auront été remis.
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CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de Charpente - Menuiserie

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

En complément des documents techniques contractuels visés & l'article "Pieces
constitutives du marché" du C.C.A.P., sont considérés comme contractuels les

documents suivants :
- le présent C.C.T.P.

- lesrecommandations professionnelles

2.03 - ECHAFAUDAGES

Voir article 3.01 du présent C.C.T.P

2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol,

élévation etc.....), épiderme et parement.

Les dispositions proposées doivent étre soumises a I'Architecte, et sont réputées étre

incluses dans les prix unitaires.
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2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

2.05.01 - PRIX UNITAIRES

Les prestations suivantes qui devront y étre inclus sont réputées comprendre :

* le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépdt de
I'entreprise ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et
le rangement a lintérieur de linstallation de chantier en attente de leur
utilisation

* les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage a toutes hauteurs
comprenant les locations d'engins de levage autre que la sapine prévue ¢ cet
effet

* les coltinages jusqu'd un lieu de mise en ceuvre, sur les planchers
d'échafaudage.

2.05.02 - TRAVAUX MODIFICATIFS

Suivant article 14 du CCAG

2.05.03 - ECHANTILLONS ET PLAN D'ATELIER

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par l'architecte, leur
co0t est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant.

L'entreprise devra présenter pour accord des plans d'atelier pour chaque type
d'ouvrage.
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2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des démolitions sont
d la charge de l'entreprise pour les démolitions qui lui incombe, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en
accord entre l'architecte, I'entreprise, la directrice du greffe et seront enlevés aux
décharges au minimum une fois par semaine.

2.07 - REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par
I'architecte ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et
donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier,
faute de quoi les directives seront données par le maitre d'ceuvre aux frais de
I'entreprise.

2.08 - SECURITE ET SANTE

L'entrepreneur est tenu d'assurer le respecte des textes et reglements concernant la
sécurité et I'hygieéne des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de
sécurité

2.09 - PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE

A remetire au Maitre d’'ceuvre en 5 exemplaires papier + fichiers infformatiques
format PDF sur support CD
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* dossier photographique pendant et apres les travaux
* plans d'exécution (PDF et DWG)

* les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs

A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier

* attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités réellement
exécutées)

* dossier photographique pendant et apres les tfravaux

* tous les documents utiles & la documentation des travaux réalisés.

CHAPITRE il - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

3.01 - TRAVAUX PREPARATOIRES

3.01.01 — INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU LOT

L'entreprise du présent lot devra:

- prendre connaissance des installations de chantier prévues dans les autres lots
avant I'exécution des tfravaux

- l'ensemble des installations de chantier spécifique a son lot (échafaudages,
échelles, escabeaux, planchers de ftravail, protections complémentaires
diverses....)
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- le forfait d'installation de chantier devra comprendre, la pose, dépose,
réinstallation éventuelle en fonction de I'avancement des fravaux et la
location pendant la durée des différentes phases de travaux

- l'ensemble de ces installations sera conforme a la Iégislation en cours, et
respecteront toutes les regles de sécurité en vigueur

Localisation

TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- pour I'ensemble des travaux de charpente et de menuiserie

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- pour I'ensemble des travaux de charpente et de menuiserie

3.01.02 - DEPOSE ET REPOSE DU MOBILIER

Dispositions générales

Les tfravaux comprendront :

- l'inventaire et état de vétusté (écrit et photographique) des éléments mobilier
a déplacer

- la dépose et descente avec soin

- le démontage soigné des différents éléments a la demande
- Il'enlevement et descellement éventuel des fixations

- le transport des objets pour stockage dans I'édifice

- tousles moyens de levage pour les manutentions
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- la protection des objets pendant le stockage
- le transport de retour et la remise en place d I'identique de la dépose

- les frous et fixations dans les supports

Dispositions particulieres

Toutes précautions devant étre prises pendant ces travaux, I'entrepreneur sera tenu
responsable des détériorations éventuelles survenues aux objets déplacés. Les
éventuelles réparations qui en découleront seront dues par le titulaire du présent lot

Le lieu de stockage sera a définir avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d’Ouvrage

- type de mobilier : statues, stalles, table de communion,
chaises, bancs, mobilier liturgique divers,
emmarchements et retable de I'autel....

Localisation

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- ensemble du mobilier mobile du choeur avant I'exécution des travaux

3.01.03 - PROTECTION DU MOBILIER

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- linventaire et état du mobilier (écrit et photographique) des éléments &
protéger

- lesrelevés sur place des cotes

- la fourniture des éléments bois constituant I'ouvrage.
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- la fourniture, faconnage et pose d'une ossature, d'un cloisonnement en
matériaux rigides, facilement démontable et de b&che étanche a I'eau et la
poussiere.

- I'entretien pendant les travaux
- la dépose aprées coup

- laremise en place du mobilier

Dispositions particuliéres

Toutes précautions devant étre prises pendant ces travaux, I'entrepreneur sera tenu
responsable des détériorations éventuelles survenues aux objets protégés. Les
éventuelles réparations qui en découleront seront dues par le titulaire du présent lot

- type de protection . protection rigide (caisson) en planches fixées sur
ossature bois ou tube, suffisamment solide pour résister
aux chocs et chutes de gravois, et étanche a l'eau et &

\

la poussiere laissé a linitiative de I'entreprise et a
soumettre a I'avis de I'Architecte avant les travaux

Localisation
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- autel, retable et emmarchements (si pas déposés)
- table de communion (si pas déposée)

- chaire & précher

3.02 - TRAVAUX DE CHARPENTE
3.02.01 — CAILLEBOTTIS BOIS ET ASSISE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :
- lesrelevés sur place des cotes

- le plan de calepinage a soumettre a I'Architecte avant le commencement
des travaux

- laréception du support (fourni par le lot n°5 Ferronnerie)
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la fourniture des éléments en bois constituant I'ouvrage.

la fourniture, faconnage et pose d'une ossature secondaire pour facon de
rampes, emmarchements..... compris assemblages et fixations sur place.

la fourniture, faconnage et pose des lames pour platelage (caillebottis)
compris coupes, ajustage... au droit des ouvrages attenants et & encastrer

la fourniture, faconnage et pose des planches pour habillages en rives.....
compris facon de rainures pour assemblage

la pose proprement dite des lames par fixations invisibles (connecteurs) entre
les lames et visage sur la structure compris tirefonds.... en matériaux
inoxydable....

le tfraitement des tétes vis par bouchage a la pate & bois
le traitement des bois.
I'ensemble des traitements préparatoires et de finition sur les bois apparents

le nettoyage du chantier apres les tfravaux et I'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

* Caillebottis

- essence des bois : bois « éco certifiés classe 4
de préférence de provenence locale

- nature du caillebottis et rives : planches de 14 cm de largeurs minimum
définies suivant le calepinage et plan de
I’ Architecte & fixer sur structure métallique
prévue au lot n° 5 Ferronnerie par
connecteur inox et vissage

- nature du parement : finition sciée

- épaisseur finie 125 mm

- finition sur bois neuf . corroyer sur face vues - aspect brut

* Assises sur gabions

- essence des bois : bois « éco certifiés classe 4

de préférence de provenence locale

- nature de I'assise : planches massives fixées sur tasseaux par

vis inox, tasseaux d fixer sur gabions
compiris toutes plus-value de pose
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- nature du parement : finition sciée

- épaisseur finie 125 mm

- finition sur bois neuf : corroyer sur face vues - aspect brut
Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- platelage des batiments 1 et 2 compris rampes et emmarchements
- platelage des passerelles de liaison batiment 3 et plateforme Est
- marches de I'escalier entre batiment 1 et batiment 3
- assises sur gabions (batiment 2)

Suivant documents graphiques de I' Architecte

3.02.02 - LAMBRIS EN SOUS FACE DE COUVERTURE

CCTP mars 2017

Dispositions générales

L'habillage en sous face de couverture comprendra :
- lesrelevés sur place des cotes

- la réception du support (fourni par le lot n°2 Charpente — Couverture
Métallique)

- la fourniture des éléments en bois constituant I'ouvrage.

- la fourniture et faconnage des lames compris facon de rainures pour
assemblage du lambris sur place.

- la fourniture et faconnage des planches pour habillage en rives d'égout,
rampants..... compris facon de rainures pour assemblage

- la pose proprement dite des lames par emboitement et clouage en sous face
sur support en panneaux bois compris coupes, ajustage..., éléments de
fixations (pointes inox, clous...)

- le traitement des tétes vis par bouchage ¢ la péte a bois

- le fraitement des bois.
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lot n°3 : charpente — menuiserie bois

I'ensemble des traitements préparatoires et de finition sur les bois apparents

- le nettoyage du chantier aprés les tfravaux et I'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

- essence des bois

- nature du lamobris et rives

- nature du parement
- épaisseur finie

- finition sur bois neuf

- couleur

Localisation

TRANCHE UNIQUE

: chataignier - bois « éco certifiés » de
préférence de provenance locale

: planches de largeurs irégulieres (12 a 15
cm) assemblées par emboitement et
clouées sur panneaux bois en OSB prévu
au lot n® 2 Charpente-Couverture
métallique

: brut de sciage
:20 mm

: 2 couches glacis teinté — peinture a
I'huile de lin a I'ancienne de la
« Malouiniere » ou équivalent

: suivant présentation et accord de
I' Architecte

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- en sous face du batiment 2 - tourelle de I'escalier

- en sous face du batiment 3 - cave du corps de logis

3.03 - TRAVAUX SUR MENUISERIES NEUVES

3.03.01 - PORTE A 2 PAREMENTS

Dispositions générales

La création des menuiseries neuves comprendra :

- la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage

- le transport a pied d'ceuvre

CCTP mars 2017
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lot n°3 : charpente — menuiserie bois
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- les dessins d'exécution apres vérification des cotes sur place

- les coltinages & I'intérieur de I'édifice

- le traitement de I'ensemble des bois

- le faconnage de la porte proprement dite & 2 parements de planches

compris plinthe basse

- la pose de I'ensemble compris fixations et raccords au droit de la magonnerie

attenante

- la fourniture et pose du ferrage
accessoires complémentaires

et de la quincaillerie compris ftous les

- le fraitement antirouille de I'ensemble des fers

- I'ensemble des trous et scellements dans les maconneries attenantes

- I'ensemble des traitements préparatoires et de finition sur les bois apparents

- le neftoyage du chantier apres les tr

Dispositions particulieres

- matériaux

- type de porte

- épaisseur

- ferrage et quincaillerie

- finition sur bois neuf

- finition sur éléments métallique

- couleur

Localisation

TRANCHE UNIQUE

avaux et I'enlevement des gravois

: chéne de 1¢" choix - bois « éco certifiés »
de préférence de provenance locale

: & deux parements A lames croisées
d'inégales largeurs (18 a 20 cm)
assemblées a rainures et languettes et
clous fer forgés (110 u/m2) suivant plan de
I'’Architecte

: 50 mm (finie)

: fer forgé pour gonds & sceller, pentures,
serrure encastrée, géches, loquet
poucier... al'ancienne finition martelée

: 2 couches glacis teinté — peinture a
I'huile de lin & I'ancienne de la
« Malouiniere » ou équivalent

: sablage, protection antirouille et 2
couches de peinture type « Rustoll »

: suivant présentation et accord de
I'Architecte
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- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- porte dans mur nord du choeur

Suivant documents graphiques de I' Architecte

3.04 - OPTION
3.04.01 - RESTAURATION DU MOBILIER

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la dépose en conservation du petit mobilier et le stockage sur le site et/ou
transport & I'atelier pour les éléments & restaurer

- lerelevé précis des différents éléments a remplacer d soumettre d I'architecte
avant le commencement des travaux

- |'"établissement d'un protocole de restauration & soumettre & I'Architecte
avant commencement des travaux

- les dessins d'exécution conforme au plan et & I'état existant

- le dépoussiérage et nettoyage de I'ensemble des éléments conservés laissés
en place ou déposés

- larestauration en atelier ou sur place comprenant :

- la réfection et remplacement des éléments disparus ou en mauvais état

- le faconnage de nouvelle piece a I'identique de I'existant ou des
éléments manquants compris assemblages, ajustage, rechevillage....

- la retaille et découpe avec soins pour remplacement

- les greffes et facon de moulures

- la remise en jeu des panneaux avec ajustement sur les encadrements

- la facon et mise en place de flipots

- la reprise de fissures avec rebouchage, poncage et raccords des profils
- le tfraitement et vieillissement de tous les bois neufs

- la vérification et le remplacement des fixations des éléments laissés en place
ou des éléments & reposer

- le traitement fongicide et insecticide de tous les bois neufs et anciens compris
brossage préalable

CCTP mars 2017 page 18/22



- 19 — SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique

lot n°3 : charpente — menuiserie bois

CCTP mars 2017

- le traitement anti-rouille et mise en peinture de tous les éléments métalliques
(ferrures, renforts, fixations....) compris travaux préparatoires

- laremise en teinte et encaustiquage suivant la présentation des échantillons

- la repose du mobilier suivant accord de I'Architecte compris fixations, frous,
scellements.... coltinage et manutentions des différents éléments

- le nettoyage apres coup du chantier

- la descente et enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

e stalles

- essence de bois

- fravaux a prévoir (non exhaustifs)

- épaisseur et section

- fravaux de finition

e table de communion

- essence de bois

- fravaux a prévoir (non exhaustifs)

- fravaux de finition

e porte de I'abside

- essence de bois

- fravaux a prévoir (non exhaustifs)

- fravaux de finition

: & l'identique de I'existant

: restauration générale, vérification des
assemblages et changement des
éléments en mauvais état

: conformément a I'état existant

: dépoussiérage, remise en teinte et
encaustiquage

: a l'identique de I'existant

: restauration générale, changement des
éléments en mauvais état, vérification des
fixations

: dépoussiérage, remise en teinte et
encaustiquage

: & l'identique de I'existant

: restauration générale, remise en jeu,
vérification du ferrage et de Ia
quincaillerie, changement des éléments
en mauvais état

: dépoussiérage, remise en teinte et
encaustiquage
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e chaire a précher

- essence de bois

- fravaux a prévoir (non exhaustifs)

- tfravaux de finition

e avutel principale

- fravaux a prévoir (non exhaustifs)

Localisation

TRANCHE UNIQUE

: & l'identique de I'existant

: restitution des éléments manquants
(marche basse)

: dépoussiérage, remise en cire

: nettoyage et dépoussiérage de
I'ensemble apres travaux compris toutes
précautions au droit des décors a la feuille
d'or,

:remise en cire des emmarchements

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- ensemble du mobilier du choeur

3.05 - TRAVAUX DIVERS

3.05.01 - TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT AUX AUTRES LOTS
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Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- prendre connaissance des prestations des autres lots et des prestations G

réalisées en complément

- les réunions de coordination avec les autres lots et I'architecte pour la mise au

point des prestations & réaliser

- |"établissement d'un protocole d'intervention d soumettre d I'architecte avant

I'exécution des tfravaux

- toutes les plus-values pour les incidences en temps et financieres durant les

prestations
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Dispositions particuliéres

Pour le lof n°1 : Maconnerie - P.T

- nature des interventions : pour le débouchement de la porte Nord
du cheeur

: pour la pose de la porte lors de la pose
des gonds

: pour la dépose, protection et stockage
du mobilier

Pour le lot n°2 : Charpente — Couverture Métallique

- nature des interventions : pour la pose de la couverture en bac
acier et panneaux OSB

Pour le lot n°5 : Ferronnerie

- nature des interventions : pour la pose des structures métalliques
supports des caillebottis, passerelles,
escaliers

Liste non exhaustive

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- pour I'ensemble des travaux
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- pour I'ensemble des fravaux

Prestations d inclure dans les prix

3.05.02 - GRAVOIS

Dispositions générales

Les gravois seront stockés en attente d'enlevement général.

Dispositions particuliéres

Le prix unitaire au m3 comprendra :
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- le tri des gravois par catégorie de matériaux.
- lareprise des gravois et le chargement en camion, bennes, conteneurs, etfc...
- I'enlevement et le transport quel que soit la distance.
- les droits de décharges éventuels.
- le foisonnement.
- les nettoyages de voirie réglementaires.
Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- fous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- tous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus

Prestations d inclure dans les prix

CHAPITRE IV - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U.

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions non limitatives rappelées ci-

apres :
D.T.U. 36.1: Menuiserie bois
D.T.U.31.1: Charpente bois
D.T.U. 59.1: Peinture
FIN DU DOCUMENT
A
Le

Le fitulaire (mention manuscrite : lu et accepté)
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