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LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 4
1.01 - OBJET DU MARCHE 4
1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS 4

1.02.01 - DECOMPOSIION PAr TANCNE ...t n 4
1.02.02 - DECOMPOSIHION PAF 0TS oeviiieieeeeeeeetee ettt eaeeeaeeeaeeaeens 4
1.02.03 - DEIQIS AES TTANCINES ...ttt ettt et e ete e eeeaeeeaeeereeeaeeeaeenneens 4
1.02.04 - TYPE AE MAICINE ...ttt e et eeate e et eeetaeeeaeeenneean 4
1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 5
T.03.07T = GENEIANTES ...ttt ettt ettt e e e te e e e eteeseerseeseeaseeteeseeseeneens 5
1.03.02 - PANNEAU A€ CRANTIET ..etiieie ettt et et e e st e e nreaenee s 5
1.03.03 - Baraques de chantier €t bUr€QU ........ocuieiieciicieeceeeceeeee et 5
1.03.04 - Baragque de chantier POUr SONITAINE......cuvviiieiiee et 6
1.03.05 - Branchements en eau et EIECHTCIE .......ocviveeeieeeeeeeeeeeeeeee e 7
1.03.06 — AIr€ dE STOCKAOGE .cueiiiieiieecee ettt ettt e et e e s ae e e ate e e seeessbeaessseeenseennseenn 8
1.03.07 - Cloture de chantier pour délimiter I'aire de cantonnement..........cccoeveeveeeecieenie. 9
1.03.08 - Cloture de chantier pour délimiter I'aire de chantier.........oovveeiecciicciieeeeee. 9
1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE 10
1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX 1

CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 11
2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 11
2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 1
2.03 - ECHAFAUDAGES 1
2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS 12
2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES 12

2.05.07 = PriX UNITQIIES ..ttt ettt e et et e e et e e etae e e eaaeeeteeeeaneeeesseeeesseeesseesseeennns 12
2.05.02 - TravAuX MOAIfICATIES ..eiieiiieiee et et e 12
2.05.03 - EChantillons € PIAN A'GTEIET .....viiiieeeii e 12
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2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER 12
2.07 - REUNIONS DE CHANTIER 13
2.08 - SECURITE ET SANTE 13
2.09 - PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D’'OUVRAGE EXECUTE 13
CHAPITRE Il - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES 14
3.01 - INSTALLATION DE CHANTIER 14
3.01.01 - Généralités concernant les €ChafQUAAGES .......ccuveevieieciieiecieeeeeeee e 14

3.01.02 - EChafQUuAAQES AE PIEA ..ottt et e e eaa e e rae e nee e 14

3.01.03 = TreUil A€ MONTAGE ..ottt te e et e e s e e e s beeesasaeeeaneens 15

3.01.04 - PlaNCher de trAVQIl......coccuiiicieeeeeee ettt et e e ve e e saeeeaaaeseaeeens 15

3.01.05 - CloisonNemMENT ETANCNE .....cuvieeeeceeeeeeeeee e et 15

3.01.06 — Prot@CHON AU SOl ..ottt ettt e et e e ae e e aeeeaeeeens 16

3.01.07 - Protection provisoire de DQIE ........cooieeiiieieie et e 16

3.02 - TRAVAUX PREPARATOIRES 16
3.02.01 — Préparation du site avVANT IraVAUX......ccviiiiiieceeceeceeeeeeeeeee e 17

3.02.02 — DEPOSE repose AU MODINET.......cuicuieiicieieeieeeeee ettt eenens 17

3.03 — STABILISATION DES VESTIGES EN PLACE 18
3.03.01 = Traitement des murs déstinés O éfre ré-ensevelis.......oveeveeeeeceeceecceeceeeeeevee, 18

3.03.02 - Traitement des murs déstinés A é1re remMONTES......c.oeuveevvecvieieceeeceeeeeeeeee e, 19

3.03.03 - Traitement des murs anciens IQisSES APPArENTS .....ccveeevveeveeceeeieeeeeeeeeeeeeee e 21

3.03.04 — Repose de Iapidaire AEPOSE .......ccuecveiuieieetieieeeeee ettt eeae e s eseens 22

3.04 - OUVRAGES EN BETON 23
3.04.01 - Ouvrages en béton armeé pour foNAAtioNS ........cccvveevieeiieciieceeeceeeeee e 23

3.04.02 - MICTOPIEUX wuvveeieiireieeieteee e eeeteee e eeeteeeeeeereee e esitveeeeentaneeesesaseeseessteeseeentareeeessreseeensreseensreeses 24

3.05 - OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE 25
3.05.01 = Mise sur Cintres €t 1aIEMENTS......cui it 25

3.05.02 - Dépose de pierre par évidement et refouillement .........cooeeveecieeieccecceceeee 26

3.05.03 - Dépose de maconnerie Par refoUllleMENTt .......cc.veivviieie e 27

3.05.04 - Fourniture de pierre NEUVE €N IOCS .....coiiiieiiieee e 27

3.05.06 - Taille de pierre neuve provenant du débit des DIOCS.......oovvvvvveeiecieeeieeieeeee 29

3.05.07 - Pose de pierre NEUVE €N DIOCS ...cuiieiieieeieeeeete ettt et 29

3.05.08 — POTINE .t ettt et e e e e e te e e e te e e e rae e ateeaareeeareaan 31

3.05.09 - Retaille des parements ancCiens €N PIACE .....cuvvviveeveiieeeieeec e 31

3.05.10 - CreVaSSES €1 fISSUMNES ...viiiiiieeiieeete ettt et et e e e e e s aee e s beeesabeeessseeesaeesssaessseaans 32

3.05.11 - Confortation interne des maconneries Par COUlIS.......ccuievirrieeceerieeie e 33

3.05.12 - ENAUIT QIO CRAUX .ttt ettt ettt et eaeeeae e e aseenaeeans 34

3.05.13 - Rejointoiement sur pierres Vieilles €N PIACE .....ccuviieiiieeiieeceeceeeeeee e 35

3.05.14 - Badigeon AU 1Qit A& CRAOUX....ccccuviiiieriie ettt et eervee e e e 36

3.05.15 - Dallage —emmarchements - DANC ......oocviieiieeiieeeeeee et 36

3.05.16 = MAQUETTE AU SITE ittt e e e e s eaae e e s ereea s 38
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3.06 - AMENAGEMENTS ET TRAITEMENT DES SOLS 39
3.06.0T — FOIMNE B [DOSE wuuveiiiieteeie ettt eee e ettt eetre e e ee e e e e esabae e e eetaeeeeenatreseeesrnesesareeees 39

3.06.02 — FINITION AES SOIS ..ottt ettt sttt st e st sabeesbeesaeesane e 40

3.07 - TRAVAUX PAYSAGES 41
3.07.01 = Aménagement des ZONES PIANTEES ......ccueeiiiiieiieieeeeceeeeeee et 4]

3.08 - TRAVAUX POUR EVACUATION DES EAUX 42
3.08.01 — COlIOUE EN PUEITE oottt s et e e e e e s et e e s s eareeessereeeas 42

3.08.02 — DIOIN NOTUIE! ..ottt ettt sttt sttt e et e i e snbeenaaesaeensneenee 43

3.08.03 - Verification du drainage et reseaux eaux PIUVIAIES..........cceeeeveeeeieeecieeeciee e 43

3.08.04 — Gouttiere et deSCENTES EP ..uiiiiiiiieceececeeeeee ettt be e 44

3.08.05 = DAUPRNIN FONTE it e e e e et e e et e s saaeea s 45

3.09 - OUVRAGES DIVERS 44
010 B T | o)1) o TSRS 46

3.09.02 - Travaux d’accompagnement AuX QUITES [OTS .....cccviiieiieeiiiecieecee e 47

3.09.03 = GIOVOIS wueeeuvieeetiee et ectee et ete e ettt e e e tte e et e e eeteeeeteeeetseeeesseeeesaeeeseeeeaseeeesseeeasseessseesseeeanns 49

3.10 - OPTIONS 49
3.10.071 - Brossage €t NEHOYAGE c..eeeiiee e et e e 49

3.10.02 - TraitemMENT QIGICIAE ....vieeeieeceeeeee ettt et e e et e et e e s ree e s beeesasaeenseeans 50

3.10.03 - Rejointoiement sur AAllAGE ANCIEN ......eiiceviieiieeeeee et 51

3.10.04 - Rejointoiement sur pierres vieilles €N PIACE ....coviviieciecieeeececeee e 51

3.10.05 - Badigeon AU |t A€ CRAUX....cccuiiieiiieciee ettt ettt et 52

3.10.06 — Présentation des dalles FUNEIQIMES .........coueeveeueeeeeeeeeeeeeeeee ettt 53

3.10.07 — Présentation des élements IARIAQINE .......c.oovieceeeeeeeeeeceeeeeee e 54

3.10.08 — Protection par feuille de plomMD ..ot 54
CHAPITRE IV - ESSAIS ET CONTROLES 55
CHAPITRE V - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U. 55
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CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de
I'église a SOUDAINE-LAVINADIERE en CORREZE (19)

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS
1.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHE

Les travaux seront réalisés en UNE TRANCHE UNIQUE décomposée en 2 chapitres :

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- CHAPITRE Il : Restauration du cheeur de I'église

1.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS
Les travaux seront divisés en 5 lots :
- Lot n°1 : Maconnerie - Pierre de taille
- Lot n°2: Charpente - Couverture métallique
- Lot n°3: Charpente — Menuiserie bois

- Lot n°4 : Décors peints
- Lot n°5: Ferronnerie

1.02.03 - DELAIS DES TRANCHES

Le délai envisagé sera de :

- 15 MQOIS (chapitre | et Il) compris période de préparation et de repli
(voir calendrier prévisionnel des tfravaux du Maitre d'CEuvre joint)

1.02.04 - TYPE DE MARCHE

L'entreprise devra répondre trés exactement suivant les quantités et les prestations
du cadre de bordereau

Le marché sera traité a PRIX DE BORDEREAU
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1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.03.01 - GENERALITES

Un plan d'installations de chantier sera & présenter a I'architecte avant le début des
fravaux pour acceptation avant la mise en place.

Les installations communes de chantier devront étre conformes au décret du 8
janvier modifié par décrets du 6 mai 1995 et au décret du 1 octobre 1997 définissant
les mesures a prendre en matiere de Plan Général de Coordination Sécurité et
Protection de la Santé (PGCSPS)

L'entrepreneur du lot N° 1 aura a sa charge toutes les dépenses de consommations
eau, électricité, téléphone, protections, matériels et autres inhérents au déroulement
et conduite du chantier.

1.03.02 - PANNEAU DE CHANTIER

Un panneau de chantier de grandes dimensions sur cadre bois, sera fourni par le
titulaire du présent lot. Sa pose, sa depose, son entretien et sa mise a jour pendant la
durée des tfravaux sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent loft.

Localisation :

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- a I'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- a 'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

1.03.03 - BARAQUES DE CHANTIER ET BUREAU

CCTP mars 2017

L'entreprise du présent lot devra la mise en place de baraques de chantier pour
toutes les entreprises intervenantes sur le chantier et également la préparation des
emplacements nécessaires.

Cette prestation comprendra :

- la mise au point des besoins avec chaque entreprise,

- la protection impérative du sol avant la pose du bungalow & soumettre G
I'acceptation de I'Architecte et service Archéologique pour validation

- les raccordements nécessaires pour les évacuations des eaux de pluie et
eaux vannes dans les réseaux existants,

- les branchements nécessaires pour I'alimentation en eau potable et en
électricité
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le mobilier nécessaire (tables, chaises, armoires ...)

I‘entretien des baraques et I'ensemble des consommables (savons....)

le nettoyage journalier des baraquements

la location pendant la durée des travaux

la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état soigneuse des lieux
suivant existant

Dispositions particuliéres

Les portes des baraguements seront condamnables par verrouillage, elles seront
livrées avec un jeu de 3 clés.

Les sols devront étre parfaitement protégés lors de la pose des baraques par des
planchers bois. Les éventuelles réparations dues & une mauvaise mise en ceuvre des
protections seront d la charge de I'entreprise

A prévoir :

1 baraqgue bureau de chantier - vestiaires
1 barague pour vestiaires pour archéologues

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- a I'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- a I'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Mdaitre d'Ouvrage

1.03.04 - BARAQUE DE CHANTIER POUR SANITAIRE

CCTP mars 2017

L'entreprise du présent lot devra la mise en place d’équipements d'hygiene
(sanitaires) a disposition pour I'ensemble des entreprises intfervenant sur le chantier et
également la préparation des emplacements nécessaires.

Cette prestation comprendra :

la mise au point des besoins,

la protection impérative du sol avant la pose du bungalow a soumettre &
I'acceptation de I'Architecte et service Archéologique pour validation

les raccordements nécessaires pour les évacuations des eaux de pluie,
vannes et usées dans les réseaux existants,

les branchements nécessaires pour I'alimentation en eau potable et en
électricité

I‘'entretien des baraques et I'ensemble des consommables (papier W.C,
savons....)

le nettoyage journalier des équipements

la location pendant la durée des travaux

la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état soigneuse des lieux
suivant existant
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Dispositions particulieres

Les portes des baraguements seront condamnables par verrouillage, elles seront
livrées avec un jeu de 3 clés.

Les sols devront étre parfaitement protégés lors de la pose des baraques par des
planchers bois. Les éventuelles réparations dues & une mauvaise mise en ceuvre des
protections seront d la charge de I'entreprise

A prévorr :
- 1 baraque pour sanitaires pour hommes
- 1 baraque pour sanitaires pour femmes

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- a I'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Mdaitre d'Ouvrage
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- a I'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

1.03.05 - BRANCHEMENTS EN EAU ET ELECTRICITE

Les branchements électriques sous gaines plastiques devront étre vus, comme
il se doit avec le fournisseur et seront mis a la disposition de I'ensemble des lots

- Les branchements en eau seront pris sur les arrivées qui existent dans les
espaces publics et seront mis a la disposition de I'ensemble des lots

- Ces forfaits d'installation de chantier devront inclure également linstallation
de compteur, I'entretien et le col0t des consommations pendant la durée des
fravaux.

- La remise en état des lieux et des branchements (eaux et électricité) apres
travaux est a la charge de l'entreprise titulaire du présent lot

- L'ensemble de ces installations de chantier sera mise en place pour la durée
des tfravaux compris toute location, pose a toute hauteur, dépose apres coup

- L'ensemble de ces installations sera conforme & la Iégislation en cours, et
respectera toutes les regles de sécurité en vigueur.
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Localisation :

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- a I'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- a 'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage

1.03.06 — AIRE DE STOCKAGE

L'entreprise du présent lot devra I'aménagement d’'une aire de stockage sur le site &
disposition pour I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier et également
la préparation des emplacements nécessaires.

Cette prestation comprendra :

- la mise au point des besoins,

- la protection impérative du sol avant la pose des matériaux d soumettre a
I'acceptation de I'Architecte et service Archéologique pour validation

- l'apport de matériaux complémentaires pour la réalisation des plateformes si
nécessaire

- I'entretien pendant la durée des travaux

- le nettoyage journalier

- la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état soigneuse des lieux
suivant existant

Dispositions particulieres

Les sols devront étre parfaitement protégés avant la réalisation des plateformes en
naturels et réversibles. Les éventuelles réparations dues d une mauvaise mise en
ceuvre des protections seront a la charge de I'entreprise

- film de protection : type bidim renforcé
- matériaux : matériaux naturels type grave
calcaire40/70 et 0/31.5

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- a I'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Mdaitre d'Ouvrage -
suivant plan 10 de I' Architecte
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- a 'emplacement déterminé avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage —
suivant plan 10 de I' Architecte
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1.03.07 - CLOTURE DE CHANTIER POUR DELIMITER L'AIRE DE CANTONNEMENT
L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des clétures de chantier & mettre en
place au pourtour de la zone de cantonnement pour en interdire I'acces a toute

personne étrangere aux fravaux compris dépose apres coup

Dispositions particulieres

La cléture extérieure de chantier sera constituée de planches verticales en bois
(résineux) fixées sur poteaux verticaux en bois.

La cléture aura une hauteur de 2.50 m et sera équipée d'un portail d'acces a
double vantaux équipé d'une serrure.

L'entreprise est responsable de l'entretien de ses palissades, en particulier au
nettoyage.

La mise en place des baraques de chantier se fera a l'intérieur des palissades.

L'entreprise devra l'affichage réglementaire sur ces clétures en particulier les

paNNeqaux :
"ACCES INTERDIT AU PUBLIC"
"PORT DU CASQ?JTE OBLIGATOIRE"
Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- autour du cantonnement d I'emplacement déterminé avec le Maitre
d'Ceuvre et le Maitre d'Ouvrage - suivant plan 10 de I’ Architecte
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- autour du cantonnement d I'emplacement déterminé avec le Maitre
d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage - suivant plan 10 de I'Architecte

1.03.08 - CLOTURE DE CHANTIER POUR DELIMITER L'AIRE DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des clétures de chantier O mettre en
place au pourtour de la zone de chantier pour en interdire I'accés a toute personne
étrangere aux travaux compris dépose apres coup
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Dispositions particulieres

La cloéture extérieure de chantier sera constituée de piquets en bois (chataignier)
tous les 2 ml avec un remplissage en fils barbelés galvanisé (3 fils).

La cléture aura une hauteur de 1.50 m et sera équipée d'un portail d'acces a
double vantaux équipé.

L'enfreprise est responsable de l'entretien de ses palissades, en particulier au
nettoyage.

L'entreprise devra l'affichage réglementaire sur ces clétures en particulier les
panNNequx :

"ACCES INTERDIT AU PUBLIC"
et
"PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE"

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- autour de I'aire de chantier d 'emplacement déterminé avec le Maitre
d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage - suivant plan 10 de I'Architecte
- au droit des fossés situés hors périmetre de la cléture
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- autour de I'aire de chantier d I'emplacement déterminé avec le Maitre
d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage - suivant plan 10 de I'Architecte

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

CCTP mars 2017

- L'acces au chantier, des ouvriers et matériaux se fera par les portails d deux
vantaux comme défini sur le plan 10 installation de chantier

- Le site sera fermé au public durant les travaux mais I'église restera ouverte au
public (sauf la partie concernée par les tfravaux)

- L'approvisionnement des matériaux sur le lieu de mise en ceuvre se fera
exclusivement manuellement par tous moyens de levages et de manutentions
adéquates et apres protections soigneuses des vestiges. Ces moyens de
coltinages devront étre soumis a I'approbation de I' Architecte avant
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1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des tfravaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre & l'entfreprise la consistance,
l'importance et les conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, les entrepreneurs devront se rendre compte sur place des travaux
a exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des
difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des ouvrages.

lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables d la bonne
exécution du chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

s ne pourront donc aprés le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leur auront été remis.

CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de Maconnerie — Pierre de Taille

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

En complément des documents techniques contractuels visés a l'article "Pieces
constitutives du marché" du C.C.A.P., sont considérés comme contractuels les
documents suivants :

- le présent C.C.T.P.

- lesD.T.U.

- le fascicule technique relatif aux ouvrages de maconnerie et pierre de taille

- le mode de métré édité par le Ministere de la Culture et de la Francophonie,
Direction du patrimoine, mission technique et économique

2.03 - ECHAFAUDAGES

L'entreprise titulaire du présent lot devra les installations de chantier décrites &
I'article 3.01.01 ci-aprées
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2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS

Il est rappelé que l'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute
nature trouvés sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les démolitions,
mais il a droit a étre indemnisé si le Maitre d'ceuvre lui demande de les extraire ou de
les conserver avec soins particuliers.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol,
elevation.....), épiderme, parement, moulure....

2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

2.05.01 - PRIX UNITAIRES

Les prix unitaires sont réputés comprendre :

le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépdt de
I'entreprise ou fabricant), le tfransport par tous les moyens, le déchargement, et
le rangement a lintérieur de linstallation de chantier en attente de leur
utilisation

les manoceuvres et manutentions nécessaires pour le montage d toutes
hauteurs comprenant les locations d'engins de levage autre que la sapine
prévue a cet effet

les coltinages jusqu'ad un lieu de mise en ceuvre, sur les planchers
d'échafaudage.

2.05.02 - TRAVAUX MODIFICATIFS

Suivant article 14 du CCAG

2.05.03 - ECHANTILLONS ET PLAN D'ATELIER

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par l'architecte, leur
coUt est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant.

2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.

CCTP mars 2017
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La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des démolitions sont
a la charge de I'entreprise pour les démolitions qui lui incombent, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en
accord entre l'architecte et l'entreprise, et seront enlevés aux décharges au
minimum une fois par semaine.

2.07 - REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par
I'architecte ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager I'entreprise et
donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier,
faute de quoi les directives seront données par le maitre d'ceuvre aux frais de
I'entreprise.

2.08 - SECURITE ET SANTE

L'entrepreneur est tenu d'assurer le respecte des textes et reglements concernant la
sécurité et I'hnygiene des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de
sécurité

2.09 - PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE

A remettre au Maitre d'ceuvre en 5 exemplaires papier + fichiers informatiques
format pdf sur support CD

- aftachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités
réellement exécutées)

- dossier photographique pendant et aprés les tfravaux

- plans d'exécution

- les procés-verbaux d'essais approuveés par le bureau de contrdle

- les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs

A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier
- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités

réellement exécutées)
- dossier photographique pendant et aprés les travaux
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CHAPITRE Iil - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

3.01 - INSTALLATION DE CHANTIER

3.01.01 - GENERALITES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES

Les échafaudages verticaux de pied en matériel 40 x 49 seront établis
conformément aux reglements de ville et de police et aux reglements en vigueur
concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.

L'ensemble des échafaudages devra répondre aux normes NF EN 12810-1, NF EN
12810-2, NF EN 12811-1, NF EN 12811-2, NF EN 12811-13 (classe 6) pour les fravaux de
maconneries lourdes et de gros stockages de matériaux

Les prix comprendront I'acheminement sur place, le montage & toute hauteur, la
location pendant les travaux et le repliement du matériel aprés coup

Les échafaudages seront mis en place conformément au plan de I'Architecte et du
coordonnateur de sécurité

Conception
Les échafaudages seront concus en collaboration avec les autres lots notamment

pour ce qui est des planchers de travail (hauteur, emplacement....) et des longueurs
de trame afin d'éviter toute disposition génante au bon déroulement des travaux.

Mise d la terre
La mise O la terre devra étre installée pour I'ensemble des échafaudages par une
entreprise compétente a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot

Notes de calculs

Avant le commencement des travaux, I'entreprise devra fournir a I'architecte toutes
les notes de calcul concernant I'ensemble des installations de chantier a la
demande

3.01.02 - ECHAFAUDAGES DE PIED

CCTP mars 2017

Les échafaudages verticaux de pied en matériel 40 x 49 multidirectionnel &
collerettes et clavettes, planchers métalliques en caillebotis et planchers
complémentaires au droit des facades (entre échafaudages et parements).

Licison au sol

Les échafaudages reposeront sur des semelles en sapin du Nord neuf toutes de
mémes dimensions placées sous les platines de chaque pied.
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Ligison au mur

Sans objet
Localisation :
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- O l'intérieur du choeur pour la reprise des décors peints suivant indication du
titulaire du lot n°4 : Décors peints

3.01.03 - TREUIL DE MONTAGE
Une potence en partie haute destinée a supporter un treuil de levage mécanique
ou électrique aqinsi que tous les amarrages reliés a I'échafaudage compris la

fourniture, la pose et la location du treuil pendant la durée des fravaux.

Localisation :

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- O l'intérieur du choeur pour la reprise des décors peints suivant indication du
titulaire du lot n°4 : Décors peints

3.01.04 - PLANCHER DE TRAVAIL

Plancher haut de ftravail permettant les travaux de reprise sur les parements
comprendront une ossature en poutre treillis, des planchers en acier galvanisé et fim
étanche permettant une parfaite étanchéité sur I'ensemble & I'eau, poussiére.....

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- A l'intérieur du choeur pour la reprise des décors peints suivant indication du
titulaire du lot n°4 : Décors peints

3.01.05 - CLOISONNEMENT ETANCHE

Ecran de garantie pour cloisonnement provisoire parfaitement ajusté aux dimensions
des passages, réalisé par un film étanche armé fixé sur ossature tubulaire. Les
calfeutrements périphériques et matériaux utilisés devront étre parfaitement
étanche & I'eau, poussiere et suffisamment robuste pour éviter les chutes de gravois.
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Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- entre la nef et le choeur au niveau de I'arc doubleau

3.01.06 - PROTECTION DU SOL

Platelage pour protection des sols pendant la durée des travaux comprendra une
ossature en bois et plancher bois ou métal posé sur isolant suffisamment robuste aux
chocs et au transport de matériaux dans I'édifice

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- dans la nef et le choeur

3.01.07 - PROTECTION PROVISOIRE DE BAIE

Ecran de garantie rigide, parfaitement gjustés aux dimensions des baies, en plexiglas
ou similaire fixée sur ossature en tubes.

Ces écrans devront éfre étanches a l'eau et a I'air, et devront étre suffisamment
résistants pour palier aux chocs, notfamment de tubes d'échafaudage.

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- oculus dans le choeur

3.02 - TRAVAUX PREPARATOIRES

NOTA
L'ensemble des travaux décrits ci-aprés seront réalisés sous surveillance

archéologique. L'entreprise devra tenir compte dans ses prix du toutes les
incidences de temps, fravaux spécifiques, mains d’ceuvre qualifiée... en découlant

CCTP mars 2017 page 16/55



- 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°1: magonnerie - P.T

3.02.01 - PREPARATION DU SITE AVANT TRAVAUX

Dispositions générales

Ces travaux comprendront :

le temps de mise au point des interventions en licison avec le service régional
archéologique (SRA) et I' Architecte

I'enlevement des bdches sur I'ensemble du site et suivant les zones
d’interventions

I'assechement par pompage mécanique et/ou manuel des parties en
recherche si nécessaire compris pompe, tuyaux d'évacuations pour rejet des
eaux hors du site....

la vérification des niveaux de rattachement NGF avec les archéologues

la récupération soignée, décrottage et stockage a proximité des pierres
éparses provenant des structures anciennes en vue de leur récupération

le stockage et protections soigneuses en attente de réemploi

tous les moyens adaptés pour les coltinages et les manutentions en accords
avec les archéologues

protections provisoires type barrieres, signalisation par piquets etc.... sur le
pourtour des cavités importantes jusqu’d leur comblement

le comblement des cavités et tfrous par apports de matériaux naturels propres
(sable, gravier...) compris épandage et mise en ceuvre soignée

la remise en place des terres provenant des fouilles et complément éventuel
par matériaux de méme nature

le nettoyage des lieux, I'enlevement d'objets divers,

I'évacuation des gravois d une décharge publique,

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- sur l'ensemble de site suivant les recommandations et exigences des
archéologues et de I' Architecte

3.02.02 - DEPOSE REPOSE DU MOBILIER

CCTP mars 2017

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

le déplacement de I'ensemble du mobilier (bancs, chaises, vifrines....) et
stockage sur place a déterminer avec le Maitre d’Ouvrage

les protections pendant le stockage

la remise en place apres coup

le nettoyage et dépoussiérage apres coup
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Dispositions particulieres

Toutes précautions devant étre prises pendant ces déplacements, I'entrepreneur
sera tenu responsable des détériorations éventuelles survenues aux objets déplacés.

NOTA
Le mobilier du cheoeur sera déposé et protégé par le fitulaire du lot n°3 : Charpente-
Menuiserie

Localisation

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- a I'intérieur de la nef pour la mise en place des protections de sol

3.03 — STABILISATION DES VESTIGES EN PLACE

NOTA

L'ensemble des travaux décrits ci-aprés seront réalisés sous surveillance
archéologique. L'entreprise devra tenir compte dans ses prix du toutes les
incidences de temps, fravaux spécifiques, mains d’ceuvre qualifiée... en découlant

3.03.01 — TRAITEMENT DES MURS DESTINES A ETRE RE-ENSEVELIS

CCTP mars 2017

Dispositions générales

Les tfravaux concernent les murs et structures anciennes mises & nu lors des fouilles et
destinées a étre ré-ensevelis

Les travaux comprendront :

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional
archéologique (SRA) et I' Architecte

- le repérage précis des différentes interventions & repérer sur plan zone par
zone

- la dépose tres ponctuelle au droit des zones d reprendre

- la dépose en conservation des ouvrages divers en pierre de taille intégrés
dans les maconneries compris calpinage des éléments avant stockage sur
place avant réemploi

- la récupération soignée, décrottage et stockage da proximité des pierres
éparses provenant des structures anciennes

- I'ensemble des essais, échantillons.... de joints, patine.... & la demande de
I’ Architecte avant les travaux

- lerecalage ponctuel et la remise en ceuvre des pierres disloquées

- toutes les plus-values pour raccords avec les magconneries anciennes

- injection de coulis par gravité pour consolidation des magonneries internes
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- rejointoiement des éléments en maconnerie de moellons et /ou pierre de taille
compiris refichage et dégradation des joints

- protection et délimitation des niveaux fouillées par fil géotextile

- le nettoyage des lieux, I'enlevement d'objets divers,

- I'évacuation des gravois a une décharge publique,

Dispositions particuliéres

* Travaux de dépose
- type de dépose : en conservation et/ou démolition
exécutée manuellement
* Nature des matériaux

- type de matériaux : maconnerie, rocaillage et/ou pierre de
taille provenant exclusivement du site

- type de pose : & l'identigue de I'existant en respectant
les modules et les appareillages

- film géotextile : type « bidim » ou équivalent

* Nature des confortations
: type coulis de chaux hydraulique
naturelle mis en ceuvre par injection par
gravité

* Nature des joints
: dégradation et refichage 2 a 5 cms
exécutée exclusivement manuelle
: chaux hydraulique naturelle, dosage et
aspect suivant essais

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- surl’'ensemble de site suivant les recommandations et exigences des
archéologues et de I' Architecte

3.03.02 - TRAITEMENT DES MURS DESTINES A ETRE REMONTES
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Les tfravaux concernent les murs et structures anciennes mises a nu lors des fouilles et
destinés & étre remontés partiellement

Dispositions générales

Les tfravaux comprendront :

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional
archéologique (SRA) et I'Architecte

- le repérage précis des différentes interventions a repérer sur plan zone par
zone
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- le dé-végétalisation, brossage et traitement biocide des parements

- la dépose trés ponctuelle au droit des zones & remonter

- la récupération soignée, décrottage et stockage a proximité des pierres
éparses provenant des structures anciennes

- I'apport de maconnerie semblable a celle sur place en complément des
parties mangquantes pour les parties & remonter suivant les cote du projet

- I'ensemble des essais, échantillons.... de remontage de macgonneries, joints,
patine.... d la demande de I'Architecte avant les fravaux

- le remontage & l'identiqgue des maconneries en parements, téte de murs,
arases... 4 l'identique de [I'existant compris taile manuelle, respect de
I'appareillage, respect du montage des magonneries....

- la facon de liseré de marquage de séparation entre la partie ancienne et la
partie neuve par interposition d’'un matériau naturel

- le dé-végétalisation, brossage et traitement biocide des parements

- facon d'arase dressée pour murs support d'autre ouvrages (emmarchements,
dallage, gabions....)

- facon de rocaillage aspect ruiniforme en téte de mur a la demande pour le
traitement des arases devant restées apparentes

- injection de coulis par gravité pour consolidation des magonneries intfernes

- rejointoiement des éléments en maconnerie de moellons et /ou pierre de taille
compris refichage et dégradation des joints

- le nettoyage des lieux, I'enlevement d'objets divers,

- I'évacuation des gravois d une décharge publique,

Dispositions particuliéres

* Travaux de dépose
- type de dépose : en conservation et/ou démolition
exécutée manuellement
* Nature des matériaux
- type de matériaux : magonnerie, arase, rocaillage et/ou
pierre de taille provenant du site ou de
provenance locale en complément

- type de pose : & l'identigue de I'existant en respectant
les modules et les appareillages

- marquage de séparation : apport de matériaux naturel type ardoise
de pays

* Nature des confortations
: type coulis de chaux hydraulique
naturelle mis en ceuvre par injection par
gravité

* Nature des joints
: dégradation et refichage 2 a 5 cms
exécutée exclusivement manuelle
: chaux hydraulique naturelle, dosage et
aspect suivant essais
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Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- sur I'ensemble de site (mur nord, ouest, tourelle d’escalier, tour d'angle, four,
mur sud, puits, cave, chevet de I'église....... ) suivant les recommandations et
exigences des archéologues et de I'Architecte

3.03.03 — TRAITEMENT DES MURS ANCIENS LAISSES APPARENTS

CCTP mars 2017

Les travaux concernent les murs et structures anciennes laissées apparentes

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

le temps de mise au point des interventions en licison avec le service régional
archéologique (SRA) et I'Architecte

le repérage précis des différentes interventions & repérer sur plan zone par
zone

le dé-végétalisation, brossage et traitement biocide des parements

la dépose tres ponctuelle au droit des zones a remonter (moellons lancés)

la récupération soignée, décrottage et stockage da proximité des pierres
éparses provenant des structures anciennes

le remontage a l'identigue des maconneries en parements a I'identique de
I'existant, respect de I'appareillage, respect du montage des maconneries....
compris complément si nécessaire

toutes les plus-values pour raccords avec les magonneries anciennes

la dépose et repose 4 la demande des éléments en pierre de taille
(emmarchements, harpages....) pour le recalage

injection de coulis par gravité pour consolidation des maconneries internes
rejointoiement des éléments en maconnerie de moellons et /ou pierre de taille
compris refichage et dégradation des joints

le nettoyage des lieux, I'enlevement d'objets divers,

I'évacuation des gravois & une décharge publique,

Dispositions particulieres

* Travaux de dépose
- type de dépose : en conservation et/ou démolition tres

ponctuelle exécutée manuellement

* Nature des matériaux
- type de matériaux : maconnerie ou pierre de taille provenant

du site ou de provenance locale en
complément

- type de pose : a l'identigue de I'existant en respectant

les modules et les appareillages
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* Nature des confortations
: type coulis de chaux hydraulique
naturelle mis en ceuvre par injection par
gravité

* Nature des joints
: dégradation et refichage 2 a 5 cms
exécutée exclusivement manuelle
: chaux hydraulique naturelle, dosage et
aspect suivant essais

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- sur I'ensemble des parements des murs laissés apparents en particuliers de la
cave du logis et de son emmarchement suivant les recommandations et
exigences des archéologues et de I'Architecte

3.03.04 — REPOSE DE LAPIDAIRE DEPOSE
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Les fravaux concernent la remise en place sur le site d'objets divers anciens

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional
archéologique (SRA) et I'Architecte

- le repérage précis des différentes interventions a repérer sur plan zone par
zone

- |'établissement du protocole d'intervention avant commencement des
fravaux

- toutes les protections sur les vestiges nécessaires aux travaux

- le transport et les manutentions des ouvrages sur le site compris toutes
sujétions de difficultés et frettages éventuels......

- larepose sur le site suivant les indications de I' Architecte

- les fixations métalliques éventuelles, scellements, jointoiement....

- toutes les plus-values pour raccords avec les ouvrages anciens attenants

- le nettoyage des lieux, I'enlevement d'objets divers,

- I'évacuation des gravois a une décharge publique,
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Dispositions particuliéres

* Nature des fixations
- type de matériaux : acier inoxydable pour goujons, agrafes,

* Nature des joints et scellements
: chaux hydraulique naturelle, dosage,
aspect et couleur suivant essais et
ouvrages attenants

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- dalles funéraires (ancien cimetiere canonial) - Les éventuels facsimilés des dalles
funéraires ne sont pas compris dans la présente prestation

- colonne centrale et son socle (batiment 3)
- dalle évier-lavabos (batiment 2)

3.04 - OUVRAGES EN BETON
3.04.01 - OUVRAGES EN BETON ARME POUR FONDATIONS

Dispositions générales

La mise en ceuvre comprendra :

- le temps de mise au point des interventions en licison avec le service régional
archéologique (SRA) et I'Architecte

- le repérage précis des différentes interventions a repérer sur plan zone par
zone

- |'établissement du protocole d'intervention avant commencement des
fravaux

- toutes les protections sur les vestiges, moyens de levage et de manutentions
nécessaires aux travaux

- toutes les démolitions, refouillements et/ou terrassement ponctuels dans les sols
et/ou vestiges réalisés manuellement et sans exces pour préserver les
maconneries anciennes

- étude et plan de ferraillage a la charge de I'entreprise et soumise d
I'approbation de I'architecte

- l'acheminement sur place des matériaux constituants I'ouvrage, béton,
armature, brochage, coffrage ...

- le vibrage du béton

- toutes les protections complémentaires au droit des magconneries anciennes

- lesfinitions a la demande sur le béton

- le nettoyage du chantier aprées coup

- la descente des gravois
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Dispositions particuliéres

* Chainage périphérique

- dosage du béton par m3 a confirmer suivant étude béton

. 350 kg de chaux
.0.800 m3 de gravillon
. 0.400 m3 de sable

- armature et ferraillage : quantités, sections et dimensions suivant

étude béton et plans de I'Architecte

NOTA

Les travaux seront réalisés en collaboration avec le titulaire du lot n°2 : Charpente -
Couverture Métallique et le lot n°5 : Ferronnerie pour définir les prestations définitives
arealiser

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- batiment 1 et 2 pour petits ouvrages ponctuels, plots, longrines... pour appuis
de la structure des plateformes et/ou structures anciennes

- batiment 2 et 3 pour socles des micropieux-

- batiment sur poteaux — pour socles de fondations

- pour ouvrages divers — pour socles des bornes signalétiques, maquettes....

- pour petits éléments divers — sommiers sous escaliers, passerelles,
emmarchements, fondation banc en pierre.....

3.04.02 - MICROPIEUX
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Dispositions générales

La mise en ceuvre comprendra :

I'établissement du protocole d'intervention avant commencement des
fravaux

études BA & la charge de lI'entreprise et soumise & I'approbation de
I'architecte pour les dimensionnements des micropieux en fonction des
charges a supporter et des contraintes du batiment.

I'élaboration des plans d'exécution... du rapport technique, manuscrit et
graphigue.

I'amenée et le repli du matériel nécessaire compris plate-forme de roulage et
platelage de protection.

toutes les démolitions, refouillements et/ou terrassement ponctuels dans les sols
et/ou vestiges réalisés manuellement et sans exceés pour préserver les
magonneries anciennes
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I'acheminement des matériaux, béton, armatures,..... jusqu'au lieu de mise en

ceuvre compris coltinage et manutentions

- I'implantation des pieux

- la mise en station pour chaque micropieux.

- les forages compris contréles de la verticalité.

- le tubage des micropieux.

- la fourniture et mise en place des armatures a l'intérieur des pieux et les
armatures en attente en téte de pieux.

- le coulis d'injection de ciment

- les essais et contréles pour chague pieu pendant le coulage du béton

- le recépage des tétes de pieux compris platine d'appui en téte de pieux
manchonnée sur les armatures qui sera noyée dans les plots béton.

- le retour du matériel aprés-coup.

- le nettoyage du chantier et I'évacuation des gravois.

Dispositions particuliéres

Caractéristiques de micropieux :

* Type de micropieux : & définir suivant étude et soumettre a
I'architecte et SRA pour accord.

* Diametre des micropieux : 150 & 200 mm (& redéfinir suivant les
études et notes de calculs).

* Nature du béton : suivant étude et accord de I'Architecte
et SRA

* Profondeur 210 a 15 ml moyen.

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- fondations du batiment 2 et 3 suivant plans

3.05 - OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE
3.05.01 — MISE SUR CINTRES ET ETAIEMENTS

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- lapose, la dépose, tous les coltinages nécessaires et le double transport
- la protection des ouvrages existants.
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Les dispositifs de cintrage et étaiement sont laissés a linitiative de I'entreprise et &
soumettre a 'Architecte.

Dispositions particuliéres

Cintrages et étaiements ponctuels de petites envergures, permettant les démolitions,
remplacements ou le calage de pierre lors des reprises.

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- a I'intérieur du choeur pour le débouchement de la porte NORD

3.05.02 - DEPOSE DE PIERRE PAR EVIDEMENT ET REFOUILLEMENT

Dispositions générales

Pour remplacement d'éléments d'assises continues ou isolées, le travail se faisant
assise par assise et par tranches verticales comprenant :

- le plan de calepinage a soumettre a I'Architecte avant le commencement
des travaux

- les étaiements ponctuels nécessaires a la reprise

- toutes les tranchées nécessaires aux démolitions

- la dépose sans conservation des ouvrages divers intégrés dans les parements

- les protections destinées a préserver les parties conservées contigués aux
démolitions

- toutes les plus-values pour travail dans I'embarras des étais

- le triage des matériaux en vue du réemploi éventuel

- les manutentions des gravois en attente d'enlevement

Dispositions particuliéres

- type d'exécution : exclusivement manuel
- nature de la pierre : "Pierre de Pays"
Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- pour la reprise des pierres en mauvais état de la porte Nord du choeur
(ilambage, linteaux, seuil, pierre du sol au droit de I'ébrasement de porte...)
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3.05.03 - DEPOSE DE MACONNERIE PAR REFOUILLEMENT

Dispositions générales

La démolition comprendra :

- toutes les tranchées nécessaires aux démolitions

- les protections destinées G préserver les parties conservées contigués aux
démolitions

- toutes les plus-values pour fravail dans I'embarras des étais et par petites
parties

- le triage des matériaux en vue du réemploi éventuel

- les manutentions des gravois en attente d'enlevement

Dispositions particulieres

- type d’exécution : exclusivement manuelle
- type de matériaux : maconnerie de moellons
Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- pour le débouchement de la porte Nord du choeur

3.05.04 - FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS

CCTP mars 2017

Dispositions générales

Fourniture comprenant :

- laccord de I'Architecte de |‘acceptation du plan de calpinage avant
commencement

- l'achat de la pierre issue de carriere

- toutes les manutentions et tfransports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier
y compris toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous
sciages perdus pour respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa
forme et ses particularités

- la facon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose

- l'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et
tailles.
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Dispositions particulieres

Dénomination de la pierre : GRANIT LOCAL

Des échantillons d'une dimension moyenne de 20 x 20 x 10 seront présentés par
I'entreprise a I'Architecte avant démarrage des travaux.

La pierre proposée devra avoir un aspect semblable (veinage, couleur, grain) a la
pierre d'origine existante sur I'édifice.

Caractéristiques physiques

La pierre utilisée doit avoir des caractéristiques compatibles avec le matériau
existant, concernant :

- la granulométrie

- la porosité

- ladensité

- la composition chimique

- la nature géologique

- l'équilibre hygrométrique.

Caractéristiques géométriques

Les longueurs et hauteurs découlent du calepin d'appareil ou du respect de
l'appareillage existant pour les pierres en tiroir.

Les épaisseurs découlent des caractéristiques physiques de la pierre et de l'usage
prévu.

Pour les travaux d'incrustement, I'épaisseur des morceaux ne sera en Aucun cas
inférieure a 0.20 m.

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- pour la reprise des pierres de la porte Nord du checeur (jambage, lintfeaux,
seuil, pierre du sol au droit de I'ébrasement de porte...)

page 28/55



- 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°1: magonnerie - P.T

3.05.06 - TAILLE DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DES BLOCS

Dispositions générales

Taille comprenant :

la taille des parements, des moulures et les facons diverses
I'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant des tailles.

Dispositions particulieres

La taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils et
ravalement de finition, avec vieilissement pour parfaite harmonie avec les
parements existants

L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur I'édifice, en fonction des
localisations.

En cas de taille de parements et moulures en atelier, les éléments taillés devront étre
présentés sur le chantier et soumis a l'approbation de I'Architecte avant pose.

Nature de la pierre : GRANIT LOCAL

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- suivant fourniture de pierres neuves
- feuillure de la porte suivant indication du titulaire du lot 3: charpente -
Menuiserie bois

3.05.07 - POSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS

CCTP mars 2017

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le
chantier jusqu'au lieu d'emploi

toutes les sujétions de difficultés pour le la pose par incrustement isolé et/ou
contigug, pour le la pose en sous ceuvre, par petites parties et/ou dans
I'embarras des étais

I'numidification des lits et joints avant pose

pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait
ajustement de la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les
garnissages nécessaires.

le mortier de pose

la pose des pierres conforme aux plans d'exécution et calepinage

le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier
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Dispositions particuliéres
- Dimensions moyennes des pierres : suivant calepin d'appareil

- Mode de pose :
* pour lits & bain soufflant de mortier
* pour joints verticaux : par fichage ou coulage au godet

- Mortier de pose

*liant : mortier de chaux blanche naturelle éteinte avec incorporation de
sable et gravier

* 1 dose de chaux pour 2 a 2.5 de sable avec gravier coloré

- Jointoiement aprés coup :

* largeur :0.02 moy.
* profondeur du dégarnissage :0.05 moy.
* granulométrie, du sable
de l'avant-joint :de 0.08 a 0.315 mm dont 25 % d'éléments inférieurs
a 0.08 mm
du joint de finition  : variable selon emplacement et échantillons &

présenter a I'Architecte

*liant et dosage

de I'avant joint : mortier de chaux grasse

du joint de finition  : mortier de chaux hydraulique naturelle et
incorporation de sable coloré type sable de riviere
locale

* fraitement de surface, selon emplacement pour harmonisation avec joints
anciens conserves soit lissés a la truelle, soit Iéger brossage ou grattage,
patine

Localisation
TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- ensemble des parements neufs
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3.05.08 - PATINE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la protection des parties adjacentes

- 'application d'une patine pour I'harmonisation avec les parements attenants
en une ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir par tout moyen
propre a l'entreprise.

- les essais de convenance a soumettre a I'agrément de I'Architecte

- le nettoyage du chantier aprées coup

Dispositions particuliéres

- chaux utilisée : chaux aérienne

- colorant : suivant essais

- nature du support : pierre de taille

- nombre de couches : 2 couches suivant essais

- mode d’'application : pinceau ou brosse
Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- sur 'ensemble des parements neufs

3.05.09 - RETAILLE DES PAREMENTS ANCIENS EN PLACE

Dispositions générales

Retaille et purge de parements sur pierres vieilles comprenant :

- la purge manuelle des parements pour dégager toutes les parties malsaines

- la retaille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils et
ravalement de finition, avec vielllissement pour parfaite harmonie avec les
parements existants, finition par léger sablage.

- toutes les sujétions complémentaires pour les raccords avec les parements
neufs attenants

- les essais de convenance demandés par l'architecte

- les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.
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Dispositions particulieres

- nature de la pierre : Granit local

Les épaisseurs de retaille seront a définir impérativement avec I' Architecte avant le
commencement des travaux

L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur I'édifice, en fonction des
localisations.

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- en recherche sur les parements anciens conservés au droit de la porte Nord
du cheoeur

3.05.10 - CREVASSES ET FISSURES

CCTP mars 2017

Dispositions générales

Remaillage de fissures et crevasses existantes dans parements comprenant :

- le dégarnissage complet du mortier ou remplissage avec précaution afin de
ne pas détériorer le parement et le support (lattis)

- le blocage et calage ponctuel par coins, cales, etc.

- le nettoyage et lavage de I'ensemble de la cavité, avant reprise

- toutes précautions au droit des zones comportant des peintures murales

- le bouchement des crevasses et fissures a refus au mortier de chaux, petites
maconneries ou platre.

- la consolidation des maconneries internes par injection par gravité d'un coulis
de chaux

- le nettoyage apres coup

Dispositions particuliéres

- largeur des crevasses : de 2 d 3 cm moy.

- profondeur : de 2a 5 cm moy.

- nature du mortier ancien : chaux

- nature du bouchement : mortier de chaux hydraulique naturelle
Localisation

TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- en recherche au droit de la porte Nord du cheeur

page 32/55



- 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°1: magonnerie - P.T

3.05.11 - CONFORTATION INTERNE DES MACONNERIES PAR COULIS

Dispositions générales

Injection par gravité des magonneries au coulis comprenant :

- le forage des trous dans les joints des maconneries pour injection par gravité
des coulis

- la fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis

- les appareillages nécessaires aux injections par gravité

- les calfeutrements, garnissages & l'exclusion des rejointoiements, relancis,
reprises de mur s'ils s’avéraient nécessaires aux injections

- toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants, prescrites dans
les dispositions particuliéres.

- le nettoyage du parement apres injection dans les conditions prescrites dans
les dispositions particuliéres.

Dispositions particuliéres

Qualité des coulis a injecter

Les coulis doivent posséder les qualités suivantes :
- facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée d'injection
- le coulis doit effectuer le moins de retrait possible
- le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques
mécaniques sous |'action d'agents extérieurs.

Préparation du parement de la magonnerie avant injection

L'injection du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :
- 'étanchéité des joints entre les pierres est bonne
- lorsque les maconneries sont recouvertes d'un enduit, I'étanchéité et
l'adhérence de cet enduit sont satisfaisantes
- la base du mur a injecter est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre
dans le sol.

Injection du ou des coulis
- l'injection du coulis se fait au moyen de trous inclinés a espacements
réguliers par gravité.
- nature du coulis : mortier de chaux hydraulique naturelle

Localisation

TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- en recherche au droit de la porte Nord du cheeur
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3.05.12 - ENDUIT A LA CHAUX

CCTP mars 2017

Dispositions générales

Enduit réalisé conformément aux dispositions du Fascicule Technique des ouvrages
de maconnerie, comprenant :

la protection des parties contigués non enduites

I'nydratation du parement

l'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives
des enduits, y compris sujétions de cueillies, d'angles d'arrét et de garnissage
des joints

I'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants
et de la planimétrie exigée de I'enduit fini

tous les échantillons et essais de convenance demandés par I'Architecte

la protection des enduits frais et jeunes, compte-tenu des conditions
climatiques

toutes les plus-values pour la réalisation des enduits par petites parties et au
droit des zones conservées

les précautions complémentaires au droit des parties comportant des décors
peints

Dispositions particulieres

- Matériaux constituant le support : maconnerie de moellons

Les enduits sont réalisés en trois couches comprenant :

une premiere couche d'accrochage ou gobetis
une seconde couche formant le corps d'enduit ou dégrossis
une troisieme couche appelée couche de finition

La macgonnerie de support des enduits devra étre saine, propre et non gorgée
d'eau.

Caractéristiques des enduits finis :

- nature de I'enduit : enduit a la chaux grasse

- épaisseur totale moyenne 1 25 mm moyen

- fraitement de surface : finition grattée et/ou lissée
Localisation

TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

* Enduit plein

- en recherche au droit au droit de la porte Nord du choeur
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3.05.13 - REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE

Dispositions générales

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, d la nature du
mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

le dégarnissage des joints réalisé de maniere a ne pas dégrader les arétes des
pierres.

toutes les plus-values pour le rejointoiement au droit des parties les plus
récalcitrantes

le regarnissage avec humidification préalable

toutes les plus-values pour le rejointoiement et dispositions particulieres pour
parement mouluré ou sculpté

les essais de convenance demandés par I'Architecte

les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.

Dispositions particuliéres

- hauteur moyenne des pierres : 33 cm moy.
- longueur moyenne des pierres :0.45 moy.
- largeur moyenne du joint existant

mesuré a 1 cm en retrait du nu extérieur

des pierres :20 mm
- profondeur moy. du dégarnissage  :5cm
- nature du mortier a dégarnir : ciment ou chaux
- granularité ; sable :
de I'avant-joint :0.02
du joint de finition :0.02
- liant et dosage :
avant-joint : semblable au mortier de pose
joint de finition : mortier de chaux hydraulique naturelle

avec incorporation de sable coloré type
sable de riviere locale chaux

- fraitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens
joints adjacents.

Localisation

TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- en recherche sur les parements anciens conservés au droit de la porte Nord
du cheeur
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3.05.14 - BADIGEON AU LAIT DE CHAUX

Dispositions générales

Le badigeon au lait de chaux pour harmonisation des tons comprendra :

- I'numidification du support

- la protection des parties adjacentes

- toutes les plus-values pour le raccord avec les enduits anciens laissés et au
droit des décors peints

- la fixation du badigeon

- les essais de convenance avec le fixatif retenu

Dispositions particuliéres

- nature du badigeon : base de chaux aérienne et pigments
colorés naturels pour la teinte
- fixatif : a dilué dans I'eau
- nombre de couches : 2 couches croisées
- mode d'application : pinceau ou brosse
Localisation

TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- en recherche sur les parements et enduits neufs au droit de la porte Nord du
cheoeur

3.05.15 - DALLAGE - EMMARCHEMENTS - BANC

CCTP mars 2017

Dispositions générales

Les tfravaux comprendront :

- laccord de I'Architecte de |‘acceptation du plan de calpinage avant

commencement
- l'achat de la pierre issue de carriere

- toutes les manutentions et tfransports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier

y compris toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous

sciages perdus pour respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa
forme et ses particularités
- la facon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose
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- la taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils et
ravalement de finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie avec les
parements existants

- I'humidification des lits et joints avant pose

- le mortier de pose

- la pose des pierres conforme aux plans d'exécution et calepinage

- l'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et
tailles.

Dispositions particuliéres

- Dénomination de la pierre : Granit local

La pierre utilisée doit avoir des caractéristiques compatibles avec le matériau
existant, concernant, la granulométrie, la porosité, la densité, la nature
géologique

- Dimensions moyennes des pierres : suivant calepin d'appareil et plan de
I' Architecte

dalles - ep 12 cm finition layée dessus et faces vues

marches en pierre monolithes

dalles opus incertum (escalier batiment 2)

banc - dimensions environ 150x40x20 formant assise et de deux blocs support

- Mode de pose :
* pour lits & bain soufflant de mortier

- Mortier de pose
*liant : mortier de chaux blanche naturelle éteinte avec incorporation de
sable et gravier
* 1 dose de chaux pour 2 & 2.5 de sable avec gravier coloré

- Jointfoiement apres coup : mortier de chaux hydraulique naturelle et incorporation
de sable coloré type sable de riviere locale

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- emmarchements au droit du batiment 2
- dallage et opus en périphérie du batiment 2 compris facon de pente pour les
rampe d'acces
- banc (au droit de la maquette (plateforme ouest)
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3.05.16 - MAQUETTE DU SITE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la fourniture et débit de la pierre suivant les dimensions

- la réalisation d'une maquette en pierre ou matériaux composite (si exécuté
par imprimante 3 D) compris étude, restitution volumétrique des vestiges par
modeélisation numérique

- la taille sera exécutée par robot ou manuellement par évidement avec trace
d'outils et ravalement de finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie

- facon de taille différenciés pour suggérer les différents éléments

- les patines de finition

- le marquage et signalétique pour les non-voyants suivant les réglementations

en vigueur

toutes les protections, moyens de levage et de manutentions nécessaires aux

fravaux

la pose de la pierre compris fixations sur le support cadre prévu par le titulaire

du lot n°5 : ferronnerie

l'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et

tailles.

Dispositions particuliéres

- nature de la pierre : Pierre dure
- dimensions : suivant plan de I'Architecte
- échelle maquette : 1/100 eme

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- & I'ouest du site au de I'emplacement du portail
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3.06 - AMENAGEMENTS ET TRAITEMENT DES SOLS

3.06.01 - FORME DE POSE

Dispositions générales

Il s’agit de forme de pose destinées a recevoir un revétement en « empierrement y.

Elles devront étre effectuées avec soin de la maniére suivante :

toutes les protections sur les vestiges, moyens de coltinages et de
manutentions nécessaires aux fravaux — chemin de roulement....

toutes précautions au droit des structures anciennes (vestiges archéologiques)
outils et outillages adaptés pour la mise en ceuvre et le compactage
notamment sur le pourtour des vestiges

les présentations des échantillons pour le choix et la mise en ceuvre des
matériaux

compactage du fond de forme avec apport de sable et dressement du sol
avec pentes vers les entrées d'eau

géotextile anti-contaminant en fond de forme. Y compris mise en oceuvre de
désherbant total.

sous couche en cailloutage / pierre concassée environ 20cm d'épaisseur
deuxieme couche cailloutage calibre plus petit environ 10-15cm

facon de compactage dégressif et soigné de facon & obtenir le blocage des
matériaux selon normes et regles en vigueur

une couche de finition compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de
parfaite finition

prise en compte des conditions météorologiques

Dispositions particuliéres

- film géotextile : type « bidim » ou équivalent
- forme : empierrement en matériaux calcaire

concassés de granulométrie diverses sur
une épaisseur variable suivant plan de
I’ Architecte et relevés NGF

- sous couche et finition : enrobé ou GB0O/14 épaisseur 7 cm +

monocouche émulsion claire et gravillon
4/6 en calcaire dur

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

CCTP mars 2017

Totalité de la surface des zones prévues avec un empierrement :

- sol de la cour et de |la plateforme ouest

- batiments 1 et 2

- batiments 3 et 4

- plateforme nord (b&timent sur poteaux) et plateforme est (contigué a la cave
du corps de logis - batiment 3)
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(suivant localisation planches graphiques de la maitrise d'ceuvre)
3.06.02 - FINITION DES SOLS

Dispositions générales

La couche de finition visible de I'empierrement :

1 - Cour et plateforme ouest

a - graviers calcaires concassés
b - couche d'accrochage ou tout autre dispositif assurant la liaison des couches
C - liant : chaux

La couche d'imprégnation gravillonnée se composera comme suit :

- au cours du chantier, différents essais seront effectués avec différents dosages
de facon a déterminer la meilleure composition permettant d'obtenir une
imprégnation de 10 a 20 mm de grave parfaitement pleine.

- I"émulsion sera répandue au dosage voulu, le temps lui sera donné de
pénétrer.

- on procédera ensuite a un léger gravilonnage avec du gravillon secondaire
4/6 A raison de 81/m?2,

Les dosages réels devront toutefois tenir compte de I'état du support, des conditions
climatiques, de la forme, de la taile moyenne exacte et de la propreté des
gravillons et du comportement des gravillons au compactage de I'enduit. D'autres
liants pourront étre utilisés sur proposition de I'entrepreneur qui devra soumettre leurs
conditions d’utilisation a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Le gravillonnage devra suivre le répandage du liant dans le délai le plus court. La
seconde application devra suivre la premiere d'aussi pres que possible et la
circulation devra étre totalement interdite sur la premiére couche.

- la mise en ceuvre et le compactage sera réalisé avec des outillages et outils
adaptés au site et toutes les précautions seront prises notamment sur le
pourtour des vestiges

- dans la mesure du possible la mise en ceuvre sera manuelle

- empierrement épaisseur environ 0,10 m apres compactage

- réadlisation de zones-test 2m?2

2 - batiments 3 et 4

- fourniture et mise en place de gravillons épaisseur 5cm parfaitement dressés et
nivelés

- couleur a définir par I'architecte apres présentation d'échantillons (couleurs
différentes en fonction des localisations)

- couche d'accrochage ou tout autre dispositif assurant la licison des couches

- réalisation de zones-test 1m?2
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3 - plateforme nord batiment sur poteau et plateforme Est (contigué a la cave du
corps de logis - batiment 3)

Stabilisé
- aprés fond de forme prévu par ailleurs, compactage et réglage, géotextile
- couche de finition en sable concassé stabilis€ environ 5-10cm épaisseur
- teinte & préciser par I'architecte apres présentation d'échantillons
- sujétions de pente Iégére pour assurer I'écoulement des eaux
- sujétions de bonne finition en rive contre les parties engazonnées
- granulats des carrieres locales
- réglage, épandage, compactage
- réalisation de zones-test 1m?2

4 - sol - bdatiment3

Terre battue
- apres reprise ponctuelle, dressement et nivellement du sol actuel
- couche de finition en terre battue environ 5 cm épaisseur maxi
- sujétions de pente Iégere pour assurer I'écoulement des eaux
- réadlisation de zones-test Tm?2

3.07 - TRAVAUX PAYSAGES

3.07.01 - AMENAGEMENT DES ZONES PLANTEES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- I'apport d'un remblai a base de terre végétale compris nivellement et
profilage du terrain si nécessaire

- la préparation du sol et I'ensemencement des zones compris griffage et
roulage

- la fourniture et plantation des arbres et végétaux formant palissages suivant
présentations

- le chargement et I'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

- apport complémentaire : terre végétale
- finition : ensemencement de ray-grass anglais —
prairie graminée
- arbres : 20 arbres de provenance locales
- arbustes . pour palissage de provenance locale
Nota

L'entreprise s'associera les compétences d'un professionnel pour le choix des
essences d'arbres, arbustes et pour le choix des variétés de semis pour les zones
semées
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Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- sur I'emprise du site, partie nord du site, fossé et abords proches a la
demande de I'Architecte et formant écran cété parkings (est, sud-est)
3.08 - TRAVAUX POUR EVACUATION DES EAUX
3.08.01 — CALADE EN PIERRE

Dispositions générales

Le pavage neuf comprendra :

- la préparation du sol compris terrassement complémentaire

- la fourniture de galets a I'identique de I'existant compris taille et retaille sur les
éléments récupérés

- le transport sur places

- la répartition sur place suivant le calepinage

- laforme de pose

- le pose de galets pour facon de calade compris toutes plus-values pour le
raccord au droit des parties attenantes

- leremplissage des joints

- le jointoiement

Dispositions particuliéres

- nature des galets : Pierre identique a I'existant

- mode de pose . pour lits & bain soufflant de mortier en
opus

- mortier de pose et joints : mortier de chaux hydraulique naturelle et

incorporation de sable coloré type sable
de riviere locale
- réalisation de zones-test Tm?2

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

Pour délimiter ou marquer certains éléments et pour recueil et évacuation des
eaux pluviales
- portail d'entrée de la cour
- au droit du bassin lavatorium
- emplacement foyer de forge
- au droit du batiment 3 (cave) en facade nord et sud (extérieure)
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3.08.02 - DRAIN NATUREL

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

le temps de mise au point des interventions en licison avec le service régional

archéologique (SRA) et I' Architecte

- le décapage et terrassement manuel du sol sous surveillance archéologique

- dressement et nivellement du fond de fouille

- l'apport des éléments de remplissage et mise en ceuvre soigneuse apres
présentations d'échantillons

- la finition suivant travaux décrit ci avant suivant les emplacements et la
demande de I'Architecte

- I'enlevement des terres excédentaires

- laremise en état du terrain suivant profil d'origine

Dispositions particuliéres

- Fouille en tranchée :
. Réalisé manuellement

- Matériaux filtrant du drain

* Matériaux : empierrement en pierres seches concassées de
module différent
* Protection : type BIDIM ou équivalent
Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- pour canaliser des eaux en pied de murs anciens suivant la demande de
I'Architecte et du SRA

3.08.03 - VERIFICATION DU DRAINAGE ET RESEAUX EAUX PLUVIALES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- le décapage et terrassement manuel pour dégagement du sol sous
surveillance archéologique

- lerepérage sur plan du drain en place et rapport photographique

- I'établissement du protocole d'intervention avant commencement des
fravaux
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le curage et nettoyage

- la vérification du fonctionnement du drain actuel et du branchement au
réseau général

- leremplacement des éléments en mauvais état et/ou hors d'usage

- le complément des parties mangquantes

- lerebouchage des tranchées apres constat de I' Architecte

- I'enlevement des terres excédentaires

- laremise en état du terrain suivant profil d’origine

Dispositions particuliéres

- fravaux de reprise ponctuelle : de méme constitution que I'existant
- travaux en complément ou remplacement : de méme constitution que I'existant
Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- au droit du mur Nord et chevet de I'église
- au droit des murs de la chapelle nord
suivant demande de I'Architecte et du SRA

3.08.04 — GOUTTIERE ET DESCENTES EP

Dispositions générales

Les tfravaux comprendront :

- la dépose et I'enlévement de I'existant

- I'ensemble des installations de chantier permettant les travaux compris toutes
les protections individuelles et collectives

- la dépose et repose de la couverture et de I'égout pour la fixation des
crochets

- la fourniture, faconnage des différentes bandes constituant I'ouvrage compris
plis, pinces et ourlets

- la pose des gouttieres compris réglage des pentes, découpe et soudure de
jonction.

- tfous les accessoires complémentaires, crochets, talons, naissances,
moignons....

- les besaces pour les changements de pente.

- lesraccords avec les descentes E.P.

- foutes les plus-values pour les parties circulaires
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- fourniture, facon et pose de tuyau en bout droit pour raccord sur gouttieres

- tous les accessoires complémentaires bagues doubles, coudes cintrés,
faconnés et soudés.

- colliers en cuivre a deux boulons laiton & sceller, compris percements de trous
et scellement.

- la repose a lidentiqgue de la couverture compris facon de doublis et
changement des éléments en mauvais état

- le nettoyage du chantier apres coup

Dispositions particuliéres

- type de couverture . ardoise

- matériaux :cuivre 6/10 eéme

- type de gouttiere : gouttieres type «1/2 ronde »

- type de descente : cuivre 6/10 eme

- dimension : 100 mm de diametre
Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- couverture de la sacristie
- couverture de la chapelle nord

3.08.05 - DAUPHIN FONTE

Dispositions générales

Les dauphins comprendront :

- la fourniture et pose du dauphin fonte avec coude inférieur incorporé.

- peinture antirouille une couche avant pose.

- deux colliers a deux boulons & tige, compris percement de frous et
scellements.

- joint étanche entre tuyau métal et dauphin fonte.

toutes les plus-values pour raccord en pied de descente sur les regards ou

canalisations existantes.

Dispositions particuliéres

- type de dauphin . en fonte
- dimension : 100 mm de diametre
: 1.00 ml de longueur
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Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- en pied de la descente au droit de la sacristie
- en pied des descentes au droit de la chapelle nord

3.09 - OUVRAGES DIVERS

3.09.01 - GABIONS

CCTP mars 2017

Dispositions générales

La mise en ceuvre comprendra :

I'établissement du protocole d'intervention avant commencement des
fravaux

toutes les protections sur les vestiges, moyens de levage et de manutentions
nécessaires aux tfravaux — chemin de roulement, palan, treuil....

toutes les démolitions, refouillements et/ou terrassement ponctuels dans les sols
et/ou vestiges réalisés manuellement et sans excés pour préserver les
magonneries anciennes

la pose proprement dite compris forme de pose en béton de propreté si
nécessaire et fixations diverses des cages au sol, sur les structures et entre les
éléments

toutes les fixations complémentaires pour la pose les ouvrages annexes G
adapter sur les gabions telles que assises des bancs (a voir avec le titulaire du
lot n°3 : Charpente- Menuiserie bois) et garde-corps (O voir avec le titulaire du
lot n°5 : Ferronnerie)

I'apport des éléments de remplissage et mise en oeuvre soigneuse apres
présentations d'échantillons

le nettoyage du chantier et I'évacuation des gravois.
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Dispositions particuliéres

* Nature des matériaux

- gabion : cage métallique — grillage éléctro soudé
a maille rectangulaire 100x50, fils clairs
galvanisés par tempage apres soudure -
dimensions 0.5hta0.70 x1.00 largx2.00 long
environ avec cloisons séparatives et
modules pour les angles

- assemblage . in situ par agrafages 60 u/m3 minimum

- type de matériaux en remplissage  : pierres de remplissage homogenes, non
gélifs, non évolutifs de teinte et/ou de
nature et dimensions différentes suivant la
localisation et le choix de I' Architecte
: remplissage manuel par couches de 35 a
50 cm et tirants 4u/m2 de parement
: finition éclatée pour les faces visibles

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- en périmetre des plateformes, a I'aplomb des murs et passerelles suivant plan
de I'Architecte
- pour la constitution de bancs sur la plateforme du batiment 2

3.09.02 - TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT AUX AUTRES LOTS

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- prendre connaissance des prestations des autres lots et des prestations a
réalisées en complément

- les réunions de coordination avec les autres lots et I'architecte pour la mise au
point des prestations a réaliser

- |"établissement d'un protocole d'intervention d soumettre a I'architecte avant
I'exécution des tfravaux

- toutes les plus-values pour les incidences en temps et financieres durant les
prestations

Dispositions particulieres

Pour le lot n°2 : Charpente — Couverture métallique
- nature des interventions : pour la réalisation des plots béton
support de la structure métallique
principale des batiments
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Pour le lot n°3 : Charpente — Menuiserie bois
- nature des interventions : pour le débouchement de la porte Nord
du choeeur
: pour la pose de la porte lors de la pose
des gonds
: pour la fixations des ouvrages sur les
gabions
: pour la pose des protection en plomb
sous mobilier (option)
Pour le lot n°4 : Décors peint
- nature des interventions : pour les installations de chantier dans le
choeur
Pour le lot n°5 : Ferronnerie
- nature des interventions : pour la réalisation des sommiers
poutrelles, bornes et supports en béton
: pour la conception des fixations,
platines... des pierres tombales et des
éléments métalliques décrits ci-avant
: pour les fixations des éléments divers
dans les magconneries anciennes
: pour la fixations des ouvrages sur les
gabions
: pour la conception de la dalle support
de maqguette

Liste non exhaustive

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- pour I'ensemble des fravaux & I'intérieur du donjon
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- pour I'ensemble des fravaux a I'intérieur du donjon
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3.09.03 - GRAVOIS

Dispositions générales

Les gravois seront stockés en attente d'enlevement général.

Dispositions particulieres

Le prix unitaire au m3 comprendra :

- lareprise des gravois et le chargement en camion, bennes, conteneurs, etfc.
- l'enlevement et le transport & toute distance

- les droits de décharges éventuels

- le foisonnement

- les nettoyages de voirie réglementaires

Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- fous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- fous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus

Prestations  prévoir dans les prix unitaires

3.10 - OPTIONS
3.10.01 - BROSSAGE ET NETTOYAGE

Dispositions générales

Le brossage du sol a pour but la remise en valeur du dallage et comprendra:

- le brossage proprement dit la brosse dont la dureté est adaptée a la nature
de la pierre

- tfoutes les plus-values pour le nettoyage au droit des parties les plus
récalcitrantes

- les procédés d'aspiration pour récupérer I'eau et poussieres occasionnées par
les tfravaux

- la descente et 'enlevement des déchets

Dispositions particuliéres

- réalisation des travaux : exclusivement manuelle
- matériaux : pierre de taille
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Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- sur le dallage ancien conservé en pierre du choeur
- en partie basse des murs du choeur (derriere les lambris)

3.10.02 - TRAITEMENT ALGICIDE

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la fourniture du produit

- son application avec soins sur les parements par une main d'oeuvre qualifiée
- toutes les plus-values pour les parties moulurées

- la protection des parements non considérés

- toutes précautions avec les sculptures

Dispositions particulieres

- produit a utiliser : NET-TOIT , MUSLIK ou équivalent

- application du produit : se référer aux recommandations du
fournisseur

- nombre de passe : jusqu’a I'élimination compléte des
mousses et lichens

- nature du subjectile : pierre de taille

Ce traitement devra étre effectué le plus t6t possible afin de laisser le maximum de
temps d'action, facilitant 'enlévement des lichens.

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- sur le dallage ancien conservé en pierre du choeur
- en partie basse des murs du choeur (derriere les lambris)
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3.10.03 - REJOINTOIEMENT SUR DALLAGE ANCIEN

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la dégradation soigneuse des joints réalisée manuellement
- leregarnissage avec humidification préalable

- les essais de convenance demandés par I'Architecte

- le nettoyage apres coup

- les manutentions des gravois en attente d'enlevement.

Dispositions particulieres

- Nature des joints existants : ciment ou chaux

- Liant constituant les joints a dégarnir : mortier de chaux

- Largeur moyenne du joint :2¢cm

- Profondeur moyenne du joint :5¢cm

- Forme du joint :afleur

- Finition du joint : mortier & chaux grasse
Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- enrecherche sur le dallage ancien conservé en pierre du choeur

3.10.04 - REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE

Dispositions générales

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du
mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

le dégarnissage des joints réalisé de maniere a ne pas dégrader les arétes des
pierres.

toutes les plus-values pour le rejointoiement au droit des parties les plus
récalcitrantes

le regarnissage avec humidification préalable

les essais de convenance demandés par I'Architecte

les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.
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Dispositions particulieres

- hauteur moyenne des pierres : 33 cm moy.
- longueur moyenne des pierres :0.45 moy.
- largeur moyenne du joint existant

mesuré a 1 cm en retrait du nu extérieur

des pierres :20 mm
- profondeur moy. du dégarnissage  :5cm
- nature du mortier & dégarnir : ciment ou chaux
- granularité ; sable :
de I'avant-joint :0.02
du joint de finition :0.02
- liant et dosage :
avant-joint : semblable au mortier de pose
joint de finition : mortier de chaux hydraulique naturelle

avec incorporation de sable coloré type
sable de riviere locale chaux

- traitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens
joints adjacents.

Localisation

TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- en recherche sur les parements anciens en partie basse des murs du choeur
(derriere les lambris)

3.10.05 - BADIGEON AU LAIT DE CHAUX

Dispositions générales

Le badigeon au lait de chaux pour harmonisation des tons comprendra :

- I'numidification du support

- la protection des parties adjacentes

- toutes les plus-values pour le raccord avec les enduits anciens laissés et au
droit des décors peints

- la fixation du badigeon

- les essais de convenance avec le fixatif retenu

Dispositions particuliéres

- nature du badigeon : base de chaux aérienne et pigments
colorés naturels pour la teinte

- fixatif : a dilué dans l'eau

- nombre de couches : 2 couches croisées

- mode d'application : pinceau ou brosse
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Localisation

TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- en partie basse des murs du choeur (derriere les lamboris)

3.10.06 — PRESENTATION DES DALLES FUNERAIRES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

I'emplacement & déterminer avec I'Architecte

le scellement des pattes de fixations en fer forgé fournies par le ftitulaire du lot
n°5/ ferronnerie

les percements et scellements des fixations au mortier de chaux

le transport & pied d'ceuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des dalles

les étaiements éventuels

la présentation avant la mise en ceuvre définitive

le nettoyage apres coup

les manutentions des gravois en attente d'enlevement.

Dispositions particulieres

- nature des ouvrages : dalle funéraires en pierre
Localisation
TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- 2 pierres tombales du choeur
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3.10.07 — PRESENTATION DES ELEMENTS LAPIDAIRE

Dispositions générales

Les tfravaux comprendront :

- le triage soigneux des difféerents éléments en concertation avec I'Architecte
et le SRA

- I'emplacement des endroits de stockage & déterminer avec I' Architecte et le

SRA

les coltinages, manutentions et moyens de levage pour I'acheminement des

éléments

la présentation avant la mise en ceuvre définitive

le nettoyage apres coup

les manutentions des gravois en attente d'enlevement.

Dispositions particulieres

- nature des ouvrages : clef de voute, meule, pierres diverses.....
actuellement en dépdt dans I'église

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- al'intérieur de I'église suivant indications de I' Architecte

3.10.08 - PROTECTION PAR FEUILLE DE PLOMB

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- la fourniture, faconnage et pose des feuilles de plomb & adapter suivant les
ouvrages O protéger

- les fixations éventuelles & mettre en oeuvre suivant les préconisations du

titulaire du lot n°3 : Charpente - Menuiserie bois

les coltinages, manutentions et moyens de levage pour I'exécution des

fravaux

le nettoyage apres coup

les manutentions des gravois en attente d'enlevement.
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Dispositions particuliéres

- nature des protections : feuille en plomb de 1.5 0 2.5 mm d'ép.
pour isoler les parties en bois du mobilier
du dallage pierre

Localisation
TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- mobilier du cheeur (stalles, chaire....... ) suivant indications de I'Architecte

CHAPITRE IV - ESSAIS ET CONTROLES

En cours de chantier, le Maitre d'ceuvre peut demander G l'entreprise des essais,
avant de prendre une décision définitive.

En cours de chantier, le Mdaitre d'oeuvre peut réaliser ou faire réaliser par des
laboratoires ou des spécialistes, des contréles sur les matériaux. Si l'un des résultats est
inférieur aux valeurs prescrites, I'entrepreneur s'engage & son remplacement, méme
si cela entraine une dépose et une réfection avec les nouveaux matériaux
conformes & la demande.

Dans tous les cas, ces contrdles seront & la charge de I'entreprise.

CHAPITRE V - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U.

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions non limitatives rappelées ci-

apres :
D.T.U. 20/1 . magonnerie
FIN DU DOCUMENT
A
Le

Le titulaire (mention manuscrite "lu et accepté”)
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