MAITRE D'"OUVRAGE
COMMUNAUTE DE COMMUNES VEZERE-MONEDIERES-MILLESOURCES

CORREZE

SOUDAINE-LAVINADIERE

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU SITE ARCHEOLOGIQUE
RESTAURATION DU CH(EUR DE L'EGLISE
PRO

mars 2017

VI-CCTP
LOT 4 DECORS PEINTS

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES SARL CABINET DUBOIS

214 rue de Grenelle 75007 Paris ZAE clos de 'ormeau 2, rue des entrepreneurs
tél. : 01.45.50.22.01 86130 Saint-Georges-les-Baillargeaux
courriel : s.manciulescu@wanadoo.fr tél. : 0549 52 80 52

courriel : s.manciulescu@gmail.com sarlcabinetdubois.economistes@orange.fr



- 19 — SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique

lot n°4 : décors peints

LOT N°4 : DECORS PEINTS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.01 - OBJET DU MARCHE

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS

1.02.01 - Décomposition Par fraNChE ........cceeeiieieeieieeeeceeeee e
1.02.02 - DECOMPOSITION PArIOTS vttt
1.02.03 - DElQi de [ trANCNE ....oovieiiceeeeeceeee e

1.02.04 - TYpe d€ MAICNE ...ttt

1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX

CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

2.03 - ECHAFAUDAGES

2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS

2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

CCTP mars 2017

page 1/23



- 19 — SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°4 : décors peints

2.05.07 = PriX UNITQUIES ettt ettt e e e ettt e e e e e e e sttt eeeeeeessssnnseeeeeessssnnnes 7
2.05.02 - TravAUX MOAITICATITS ..vveiieiiiiiieeeieee ettt e e e e e e s s eaave e e e e essnnnes 7
2.05.03 - EChantillons € PIAN A'GTEIET .....uiiiieeiieeeeeee e e 7
2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER 8
2.07 - REUNIONS DE CHANTIER 8
2.08 - SECURITE ET SANTE 8
2.09 - PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE 8

CCTP mars 2017 page 2/23



- 19 — SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°4 : décors peints

CHAPITRE Il - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES 9
3.01 - TRAVAUX PREPARATOIRES 9
3.01.01 = Installations de chantier propres AU 10T ...t 9

3.01.02 — ProteCtioNS AES AECOIS .....vovieeiieeeeeeeeeeteeteet ettt ettt ae et ve s erseveensennas 9

3.01.03 = SONAAGES COMPIEMENTAIIES ...c.veeeeieiieciecreetteteete ettt ettt a e e eaeennens 11

3.01.04 — Rapport de définition d'un partie de restauration ... 12

3.02 - RESTAURATION DES DECORS 13
3.02.01 = Nt OYAGE GENEIUL.....ioeiceieeeeeeeeeeeeeete ettt ettt et easere e 13

3.02.02 - Dégagement et consolidation des vestiges de polychromie..........ccccceeevveuveaen. 14

3.02.03 — Consolidation et reprises des badigeons ANCIENS .....c...eeecveeecieeeciieeeee e 16

3.02.04 - Réintégration de décors peints sur des petites surfaces et/ou lacunes............. 17

3.02.05 — Consolidation des enduits ANCIENS........ccviieiieeeiiieeeeeee e e 19

3.03 - TRAVAUX DIVERS 21
3.03.01 — ASSISTANCE AUX QUITES IOTS . vttt et ens 21

3.03.02 — RAPPOIT A'INTEIVENTIONS ..ttt et ssareees 22

3.03.03 — GIOVOIS it itiieetiee ettt ectt et e et e e et e e e et e e e eteeeeteeeeateeeessseesaeeesaeesaseseassseeesseeensssensseesseeeanes 22
CHAPITRE IV - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U. 23

CCTP mars 2017 page 3/23



- 19 — SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°4 : décors peints

CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de
I'église a SOUDAINE-LAVINADIERE en CORREZE (19)

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS
1.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHE
Les tfravaux seront réalisés en UNE TRANCHE UNIQUE décomposée en 2 chapitres :
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

1.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS

Les travaux seront divisés en 5 lofs :

Lot n°1 : Maconnerie - Pierre de taille

Lot n°2 : Charpente - Couverture métallique

Lot n°3 : Charpente — Menuiserie bois

Lot n°4 : Décors peints

Lot n°5 : Ferronnerie

1.02.03 - DELAI DE LA TRANCHE
Le délai envisagé sera de :
- 15 MOIS (chapitre | et Il) compris période de préparation et de repli

(voir calendrier prévisionnel des fravaux du Maitre d'CEuvre joint)
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1.02.04 - TYPE DE MARCHE

L'entreprise devra répondre tres exactement suivant les quantités et les prestations
du cadre de bordereau

Le marché sera traité a PRIX DE BORDEREAU

1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les installations communes de chantier sont incluses dans le lot 1 : Maconnerie -
Pierre de Taille

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

- L'acces au chantier, des ouvriers et matériaux se fera par les portails & deux
vantaux comme défini sur le plan 10 installation de chantier

- Le site sera fermé au public durant les travaux mais I'église restera ouverte au
public (sauf la partie concernée par les travaux)

- L'approvisionnement des matériaux sur le lieu de mise en ceuvre se fera
exclusivement manuellement par tous moyens de levages et de manutentions
adéquates et aprés protections soigneuses des vestiges. Ces moyens de
coltinages devront étre soumis & [|'approbation de I'Architecte avant
commencement des tfravaux et étre inclus dans les prix unitaires.

1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre & lI'entfreprise la consistance,
limportance et les conditions de réalisation des travaux.

CCTP mars 2017 page 5/23



- 19 — SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°4 : décors peints

En conséquence, les entrepreneurs sont invités & se rendre compte sur place pour
constater les travaux a exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition
des lieux et des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des
ouvrages.

Une visite de chantier obligatoire sera organisée conformément au reglement de
consultation

lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables a la bonne
exécution du chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

s ne pourront donc aprés le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leurs auront été remis.

CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de Décors peints

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

En complément des documents techniques contractuels visés a l'article "Pieces
constitutives du marché" du C.C.A.P., sont considérés comme confractuels les
documents suivants :

- le présent C.C.T.P.

- lesrecommandations professionnelles

2.03 - ECHAFAUDAGES

Voir article 3.01 du présent C.C.T.P
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2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol,
élévation etc.....), épiderme et parement.

Les dispositions proposées doivent étre soumises a I'Architecte, et sont réputées étre
incluses dans les prix unitaires.

2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES
2.05.01 - PRIX UNITAIRES

Les prestations suivantes qui devront y étre inclus sont réputées comprendre :

* le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépdt de
I'entreprise ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et
le rangement a lintérieur de linstallation de chantier en attente de leur
utilisation

* les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage a toutes hauteurs
comprenant les locations d'engins de levage autre que la sapine prévue ¢ cet
effet

* les coltinages jusqu'd un lieu de mise en oeuvre, sur les planchers
d'échafaudage.

2.05.02 - TRAVAUX MODIFICATIFS

Suivant article 14 du CCAG

2.05.03 - ECHANTILLONS ET PLAN D'ATELIER

Sans objet.
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2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des tfravaux sont &
la charge de l'entreprise pour les démolitions qui Iui incombe, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en
accord entre I'architecte et seront enlevés aux décharges au minimum une fois par
semaine.

2.07 - REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par
I'architecte ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et
donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier,
faute de quoi les directives seront données par le maitre d'ceuvre aux frais de
I'entreprise.

2.08 - SECURITE ET SANTE

L'entrepreneur est tenu d'assurer le respecte des textes et reglements concernant la
sécurité et I'hnygiene des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de
sécurité

2.09 - PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE

CCTP mars 2017

A remetire au Maitre d'ceuvre en 5 exemplaires papier + fichiers informatiques
format PDF sur support CD

* dossier photographique avant, pendant et apres les travaux
* plans de repérage des ouvrages
* les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs

* tous les documents utiles & la documentation des travaux réalisés.
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A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier
* dossier photographique avant, pendant et apres les travaux
* plans de repérage des ouvrages

* les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs

CHAPITRE Iil - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

3.01 - TRAVAUX PREPARATOIRES
3.01.01 — INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU LOT

L'entreprise du présent lot devra:

- prendre connaissance des installations de chantier prévues dans les autres lots
avant I'exécution des travaux

- Il'ensemble des installations de chantier spécifique a son lot (échafaudages,
escabeaux, planchers de travail, protections complémentaires diverses....)

- le forfait d'installation de chantier devra comprendre, la pose, dépose,
réinstallation éventuelle en fonction de I'avancement des fravaux et la
location pendant la durée des différentes phases de travaux

- l'ensemble de ces installations sera conforme a la |égislation en cours, et
respecteront toutes les regles de sécurité en vigueur

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- pour I'ensemble des tfravaux de décors peints

3.01.02 - PROTECTIONS DES DECORS

Dispositions générales

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des fournitures, matériaux et
équipements nécessaires pour réaliser les protections adaptées aux décors peints,
les mises en ceuvre et fixations ainsi que I'ensemble des prestations complémentaires
y étant liées et comprenant :
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reconnaissance sur le site, identification et marquage des différents decors &
protéger.

prise de cotes, relevés au besoin, pour les commandes.
fourniture et acheminement sur le site de I'ensemble des composants.

la manutention et la mise en ceuvre du matériel nécessaire a la réalisation des
protections.

la location pendant toute la durée des travaux.
les ossatures métalliques ou bois adaptées aux ouvrages.
les revétements en enveloppe extérieure sur ossatures précédentes.

réalisation et assemblage sur le site des protections suivant les caractéristiques
infrinseques des ouvrages existant conservés a protéger, toutes les protections
particulieres au droit des parties d'ouvrages d’'art en saillie, débords, ou
particulierement exposés et fragile.

les calages, rembourrages et calfeutrements par matériaux résilients
appropriés.

les sujétions pour faconnages, assemblages, systémes de fixation et de
calfeutrements.

contréle révision réguliere, entretien, maintenance, réparation et / ou
remplacement au besoin, pendant la durée des tfravaux de I'opération.

dépose soignée et repli d'ensemble en fin de phase ou mise a disposition
pour phase ultérieure.

nettoyage et de I'ensemble.

Dispositions particuliéres

Toutes les précautions de protections pendant les travaux étant dues, I'entrepreneur
sera tenu responsable des détériorations éventuelles survenues aux décors &
protéger.

membrane souple amovible : bache ou film polyane de forte épaisseur
ventilés étanches, compris calfeutrements et scotchages par auto-adhésif.

revétement rigide fixe : coffrages de planches ou de panneaux (contre-
plagué ou particules) constitués en caisses.

matériaux de rembourrage : mousses, cartons, films plastiques...et autres
matériaux résilients.
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L'entreprise sera libre du choix des protections & composer, elles devront assurer
quel gu’elles soient :

étanchéité a la poussiere.

ventilation pour éviter les condensations.

protection anti-chocs.

étanchéité aux projections de toutes natures.

L'entreprise sera tenue responsable pendant toute la durée de sa phase de la
bonne garantie des ouvrages installés mis en place.

Au besoin si des dégradations étaient constatées lors des déposes, elle devrait en
supporter I'ensemble des frais de remise en état da I'identique au besoin par des
entreprises spécialisées ainsi que toutes les incidences y étant liées (retards, délais, ...
etc.)

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- décors peints sur murs Nord, Sud, Est du choeur

3.01.03 - SONDAGES COMPLEMENTAIRES

CCTP mars 2017

La réalisation de sondages complémentaires seront préalable au commencement
des travaux et comprendront :

sondages stratigraphiques complémentaires

- repérage systématique des vestiges de décors et/ou mortiers anciens,
badigeons sur Il'ensemble des parements compris localisation et
nomenclature des couches.

- I'étude historique.

- l'analyse des pigments.

- les essais des techniques : de dégagement et de nettoyage
: de fixation des polychromies

: de consolidation et de colmatages
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I'inventaire et relevés des décors
le prélevement d'échantillons pour analyses en laboratoire.

I'établissement du protocole définitif de restauration pour chaque élément a
restaurer compris degré de restitution, et de finition.

la validation du protocole, des techniques, de la méthode, et des produits
utilisés par I' A.C.M.H.

Localisation

TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- décors peints sur murs Nord et Sud du choeur

3.01.04 — RAPPORT DE DEFINITION D’UN PARTIE DE RESTAURATION

CCTP mars 2017

Rapport de définition d'un parti de présentation des décors successifs comprendra :

rapport sur I'état des décors

repérage systématique des vestiges de décors et/ou mortiers anciens,
badigeons sur I'ensemble des parements compris localisation et nomenclature
des couches

I'ensemble des relevés graphiques et photographiques des décors, repérage
des restaurations, des décors originels, des réintégrations, des enduits de
restauration, des patines...

les repérages des prélevements d'échantillons analysés par les laboratoires
les analyses des échantillons et leur interprétation

les coupes de stratigraphie microscopique

les options de restauration envisagées

I'étude historique

I'établissement du protocole définitif de restauration pour chaque élément &
restaurer compris degré de restitution, et de finition.
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Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- ensemble des décors peints sur murs nord, sud, est du chcoeur

3.02 — RESTAURATION DES DECORS
3.02.01 - NETTOYAGE GENERAL

Travaux de nettoyage général sur décors peints et vestiges des anciens enduits et
badigeons comprendront :

- les essais préalables, sur des zones de test (env. 0,2 m2)
- la protection des parties adjacentes

- pré-fixage et consolidation provisoire des zones fragiles, a risque, avec des
compresses d la résine réversible, Paraloid B72, armature provisoire pour les
zones de décollement (“facing”), Mur Nord.

- dépoussiérage des surfaces, a la brosse souple, par aspiration indirecte,
enlevement des dépbts des crasses non adhérents et des corps étrangers.

- neftoyage exécuté pour enlevement des salissures de toute nature, arrété
avec l'architecte, par moyens mécaniques : brossage léger, gommage d sec,
bdatonnets abrasifs en fibre de verre, scalpel ; en alternance avec des
compresses qaux produits tensioactifs ou nettoyants, compresses de
neutralisation des produits chimiques.

- enlevement des résidus provenant de cette opération

Dispositions particuliéres

L'entreprise doit fournir a I'architecte les proces-verbaux de laboratoire attestant des
résultats attendus des produits employés.

Consolidation
Mode d'application

- pinceau, pulvérisation a valider apres essais
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Pansements
Nature du pansement
- papier japon, gaze
- paraloid B72 en dilution dans le xylene
. foutes suggestions, a valider apres essais
Mode de dépoussiérage

- par utilisation de pinceaux ou brosses (époussettes) tres souples, avec
enlevement préalable des toiles d'araignées, sous aspiration de faible
intensité.

. toutes suggestions, & valider aprés essais
Mode de nettoyage
- gommage a sec wishab

- par application de compresses imbibées d'EDTA et / ou de bicarbonate
d'ammonium

. toutes suggestions, a valider apres essais
Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- ensemble des décors peints sur murs nord, sud, est du choeur

3.02.02 - DEGAGEMENT ET CONSOLIDATION DES VESTIGES DE POLYCHROMIE
La restauration de ces décors comprendra :
- les essais préalables, sur des zones de test (env. 1,00 m2)
- la protection des parties adjacentes

- pré-fixage et consolidation provisoire des zones fragiles, a risque, avec des
compresses d la résine réversible, Paraloid B72 ou Paraloid Bé7 dissout en white
spirite, apres essais, armature provisoire pour les zones de décollement
(“facing”)..

- consolidation des bords des vestiges avec un solin élargi, pour assurer une

zone de protection.
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dépoussiérage des surfaces, a la brosse souple, par aspiration indirecte,
enlevement des dépbts des crasses non adhérents et des corps étrangers.

degagement des décors anciens, au scalpel, avec preservation des éventuels
décors superposés.

consolidation de la couche picturale, par imprégnation au Paraloid B72, &
travers des compresses en papier molletonné.

reprise des consolidations en profondeur des zones de décollement d'enduit,
avec d'injection de produit consolidant, compatible avec I'enduit (caséate
de chaux, avec addition de chaux hydraulique et résine acrylique).

etaiement, souple, de maintien de zones a injecter.

colmatage des lacunes et fissures au mortier compatible, a la chaux aérienne
et sable de granulométrie similaire & I'original. Nettoyage des surfaces
picturales, par moyens mécaniques: brossage léger, gommage, bdtonnets
abrasifs en fibre de verre, scalpel; en alternance avec des compresses aux
produits tensioactifs ou nettoyants, compresses de neutralisation des produits
chimiques.

intégration de texture et chromatique (retouche) des zones lacunaires et des
usures, avec des couleurs compatibles et réversibles (appliqués en technique
“tratteggio”, avec des hachures fines). 50% des surfaces.

I'étaiement (souple) provisoire des parties consolidées, comprenant
protections, fourniture, pose, dépose, double transport

enlevement des résidus provenant de cette opération

Dispositions particuliéres

L'entreprise doit fournir & I'architecte les procés-verbaux de laboratoire attestant des
résultats attendus des produits employés.

Localisation
TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- vestiges de décor présents encore sur les parements des murs Nord et Sud du
choeur
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3.02.03 - CONSOLIDATION ET REPRISES DES BADIGEONS ANCIENS

Traitements des pertes d'adhérence au support et altérations sous forme de
desquamations pelliculaires (écaillage, soulévements) ou pulvérulence et
réintégration de badigeons anciens sur les parements comprendront :

- les essais préalables, sur des zones de test (env. 1,00 m2)

- la préparation des fonds adaptée a la nature des subjectiles et des produits
utilisés

- la protection des parties adjacentes

- l'étaiement (souple) provisoire des parties consolidées, comprenant
protections, fourniture, pose, dépose, double fransport

- dégagement des ragréages, enduits de lacunes ou solins inadaptés

- colmatage des lacunes et fissures au mortier compatible, d la chaux aérienne
et sable de granulométrie similaire a I'original. Consolidation des enduits et
badigeons par apport d’eau de chaux (solution d’hydroxyde de calcium)
pendant le nivellement des colmatages a I'éponge.

- Il'exécution de solins en périphérie des lacunes

- fourniture, facon a la demande et application des badigeons, compris
incorporation de colorants et des éventuels fixatifs nécessaires

- sujétions de rechampissage suivant répartition des colorations

- enléevement des résidus provenant de cette opération

Dispositions particulieres

L'entreprise doit fournir & I'architecte les procés-verbaux de laboratoire attestant des
résultats attendus des produits employés.

Enduits de lacune et solins a éliminer

- toutes les consolidations réalisées au ciment ou avec des mortiers
hydrauliques

Type de consolidant
- caséate de chaux
- paraloid B72 en dilution dans le xylene
- coulis « Mora-Torraca »

. toutes suggestions, a valider apres essais
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3.02.04 - REINTEGRATION DE DECORS PEINTS SUR DES PETITES SURFACES ET/OU

CCTP mars 2017

Mode opératoire

- par injections a la seringue ou par perfusion

Nature des solins a réaliser

- au mortier de chaux aérienne et sable de granulométrie de nature

appropriée
. O valider aprés essais
Nature des décors a réintégrer
- badigeon a la chaux ou a la caséine
Colorations

- enraccord et en harmonisation des badigeons existants

Fixatifs

- caséine diluée draisonde 1 a3 %
Mode d'application

- au pinceau

- O 'la brosse

Mise en peinture

- 3 couches de badigeon

Localisation
TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- sur les murs Nord, Sud, Est du choeur

LACUNES

Réintégrations ponctuelles de lacunes sur décor peint : réintégration de lacunes &
« fratteggio » sur décor nettoyé, dégageé et fixé par ailleurs, arrétée avec l'architecte,
comprendra :
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- les essais préalables, sur des zones de test (env. 0,2 m2)
- dossier photographique et relevé du décor existant avant intervention

- la préparation des fonds adaptée a la nature des subjectiles et des produits
utilisés

- la protection des parties adjacentes

- intégration de texture et chromatique (retouche) des zones lacunaires et des
usures, avec des couleurs compatibles et réversibles (appliqués en technique
“tratteggio”, avec des hachures fines).

- patine d’harmonisation avec les décors anciens.

Dispositions particuliéres

Mode d'application
Glacis de réintégration des usures de la couche picturale

- réintégration des usures, abrasions ou pelliculages, de la couche
picturale, sur les fonds uniformes, par des glacis (aquarelle), d'un ton en
deca de l'originall

Couches constitutives de la réintégration a « tratteggio »

- 1ére couche de glacis d'une tonalité suggérant une usure équivalente a
celle de la zone adjacente, de la peinture originelle

- 2éme couche, a « tratteggio », selon des hachures verticales,
imperceptibles & 1,0 m, reconstituant par juxtaposition et superposition
de couleurs, aussi pures que possible, le ton et le modelé désiré

Nature des produits employés dans les réintégrations
- aquarelle
- pigments + liant acrylique
. foutes suggestions, a valider apres essais
Colorations
- enraccord avec l'existant

. 0 valider apres essais
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Localisation
TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- en recherche sur murs Nord, Sud, Est du choeur

3.02.05 - CONSOLIDATION DES ENDUITS ANCIENS

CCTP mars 2017

Les travaux de dégagement, de consolidation et de mise en valeur des anciens
enduits comprendront :

les essais préalables, sur des zones de test (env. 1,00 m2)
la protection des parties adjacentes

pré-fixage et consolidation provisoire des zones fragiles, a risque, avec des
compresses a la résine réversible, Paraloid B72 ou Paraloid B67 dissout en white
spirite, apres essais, armature provisoire pour les zones de décollement
(“facing”).

dégagement des enduits anciens, au scalpel, avec préservation des enduits
et badigeons sous-jacents, niveau de la couche support des graffitis

dépoussiérage des surfaces, a la brosse souple, par aspiration indirecte,
enlevement des dépbts des crasses non adhérents et des corps éfrangers.

consolidation des enduits, par imprégnation au Paraloid B72, & travers des
compresses en papier molletonné (les zones présentant des graffitis &
conserver).

reprise des consolidations en profondeur des zones de décollement d'enduit,
avec d'injection de produit consolidant, compatible avec I'enduit (caséate
de chaux, avec addition de chaux hydrauliqgue et résine acrylique).
Etayement, souple, de maintien de zones d injecter.

colmatage des lacunes et fissures au mortier compatible, d la chaux aérienne
et sable de granulométrie similaire & I'original. Consolidation des enduits par
apport d'eau de chaux (solution d'hydroxyde de calcium) pendant le
nivellement des colmatages a I'éponge.

nettoyage des surfaces picturales, par moyens mécaniques: brossage léger,
gommage, batonnets abrasifs en fibre de verre, scalpel; en alternance avec
des compresses aux produits tensioactifs ou netftoyants, compresses de
neutralisation des produits chimiques.
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- I'nydratation du parement

- I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives
des enduits, y compris sujétions de cueillies, d'angles, d'arrét et de garnissage
des joints

- I'exécution des renformis éventuels résultant de la planimétrie des existants et
de la planimétrie exigée de I'enduit fini

- la protection des enduits frais
- patine d'harmonisation avec les enduits et badigeons anciens.

- l'étadiement (souple) provisoire des parties consolidées, comprenant
protections, fourniture, pose, dépose, double transport

- enléevement des résidus provenant de cette opération

Dispositions particulieres

L'entreprise doit fournir & I'architecte les procés-verbaux de laboratoire attestant des
résultats attendus des produits employés.

Matériaux constituant le support

- maconnerie de moellons ou de pierre de taille

Enduit

- chaux aérienne

- sable similaire aux enduits existants
Mode d'application

- dla truelle

- d la spatule

Caractéristiques de I'enduit fini
- raccord légerement en retrait du nu de I'enduit existant
- finition similaire aux enduits existants (granulométrie et couleur)
. a valider aprées essais
Patines d’harmonisation
- badigeon de chaux aérienne

- equx fortes
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. dla demande et & convenance de I'architecte
Nature des ouvrages
- petites lacunes a l'intérieur ou en raccord des surfaces enduites

- fissures

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- en recherche sur les murs Nord, Sud, Est du choesur

3.03 - TRAVAUX DIVERS
3.03.01 — ASSISTANCE AUX AUTRES LOTS

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- prendre connaissance des prestations des autres lots et des prestations a
réalisées en complément

- les réunions de coordination avec les autres lots et I'architecte pour la mise au
point des prestations & réaliser

- |"établissement d'un protocole d'intervention d soumettre d I'architecte avant
I'exécution des fravaux

- toutes les plus-values pour les incidences en temps et financieres durant les
prestations

Dispositions particuliéres

Pour le lot n°1 : Maconnerie — P.T

- nature des interventions : pour le débouchement de la porte nord
du cheeur et reprise ponctuelle des
parements en partie basse des murs

Liste non exhaustive
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Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- dans le choeur

Prestations d inclure dans les prix unitaires

3.03.02 — RAPPORT D'INTERVENTIONS

Le rapport détaillé relatant les différentes phases de la campagne de restauration
des peintures murales comprendra :

- la cartographie des interventions
- la description des techniques et des travaux réalisés, des produits utilisés.
- l'analyse des pigments et des liants

- les photos de l'ensemble, et des détailles des différentes étapes de la
restauration en photos 18x24 et diapositives

- le rapport dactylographié en é exemplaires.
Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- ensemble des éléments présentant des décors peints.

Prestations d inclure dans les prix unitaires

3.03.03 - GRAVOIS

Dispositions générales

Les gravois seront stockés en attente d'enlevement général.
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Dispositions particuliéres

Le prix unitaire au m3 comprendra :

- le tri des gravois par catégorie de matériaux.

- lareprise des gravois et le chargement en camion, bennes, conteneurs, etfc...
- l'enlevement et le transport quel que soit la distance.

- les droits de décharges éventuels.

- le foisonnement.

- les nettoyages de voirie réglementaires.

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : restauration du cheeur de I'église

- fous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus

Prestations d inclure dans les prix unitaires

CHAPITRE IV — RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U.

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions non limitatives rappelées ci-

apres :
-D.T.U. 59.1 : Peinture
FIN DU DOCUMENT
A
Le

Le fitulaire (mention manuscrite : lu et accepté)
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