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CHAPITRE I - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 
 

1.01 - OBJET DU MARCHE 

Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du chœur de 
l’église à SOUDAINE-LAVINADIERE en CORREZE (19) 

 

 

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS 

1.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHE 

Les travaux seront réalisés en UNE TRANCHE UNIQUE décomposée en 2 chapitres : 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

 

 

1.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS 

Les travaux seront divisés en 5 lots : 

- Lot n°1 : Maçonnerie - Pierre de taille 

- Lot n°2 : Charpente - Couverture métallique 

- Lot n°3 : Charpente – Menuiserie bois 

- Lot n°4 : Décors peints 

- Lot n°5 : Ferronnerie 

 

 

1.02.03 - DELAI DE LA TRANCHE 

Le délai envisagé sera de :  

- 15 MOIS (chapitre I et II) compris période de préparation et de repli 

(voir calendrier prévisionnel des travaux du Maitre d’Œuvre joint) 
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1.02.04 - TYPE DE MARCHE 

L'entreprise devra répondre très exactement suivant les quantités et les prestations 
du cadre de bordereau 

Le marché sera traité à PRIX DE BORDEREAU  

 

 

1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 

Les installations communes de chantier sont incluses dans le lot 1 : Maçonnerie - 
Pierre de Taille 

 

 

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE 

- L'accès au chantier, des ouvriers et matériaux se fera par les portails à deux 
vantaux comme défini sur le plan 10 installation de chantier 

- Le site sera fermé au public durant les travaux mais l’église restera ouverte au 
public (sauf la partie concernée par les travaux) 

- L'approvisionnement des matériaux sur le lieu de mise en œuvre se fera 
exclusivement manuellement par tous moyens de levages et de manutentions 
adéquates et après protections soigneuses des vestiges. Ces moyens de 
coltinages devront être soumis à l’approbation de l’Architecte avant 
commencement des travaux et être inclus dans les prix unitaires.  

 

 

1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX 

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, de faire connaître à l'entreprise la consistance, 
l'importance et les conditions de réalisation des travaux. 

En conséquence, les entrepreneurs sont invités à se rendre compte sur place pour 
constater les travaux à exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition 
des lieux et des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des 
ouvrages. 
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Une visite de chantier obligatoire sera organisée conformément au règlement de 
consultation 

Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne 
exécution du chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances 
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis. 

Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou 
d'omissions dans les documents qui leurs auront été remis. 

 

CHAPITRE II - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 
 

2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Travaux de ferronnerie 

 

 

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

En complément des documents techniques contractuels visés à l'article "Pièces 
constitutives du marché" du C.C.A.P., sont considérés comme contractuels les 
documents suivants : 

- le présent C.C.T.P. 

- les recommandations professionnelles 

 

 

2.03 - ECHAFAUDAGES 

Voir article  3.01 du présent C.C.T.P 

 

 

2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS 

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la 
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, 
élévation etc…..), épiderme et  parement. 
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Les dispositions proposées doivent être soumises à l'Architecte, et sont réputées être 
incluses dans les prix unitaires. 

 

 

2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES 

2.05.01 - PRIX UNITAIRES 

Les prestations suivantes qui devront y être inclus sont réputées comprendre : 

* le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépôt de 
l'entreprise ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et 
le rangement à l'intérieur de l'installation de chantier en attente de leur 
utilisation 

* les manœuvres et manutentions nécessaires pour le montage à toutes hauteurs 
comprenant les locations d'engins de levage autre que la sapine prévue à cet 
effet 

* les coltinages jusqu'à un lieu de mise en œuvre, sur les planchers 
d'échafaudage. 

 

2.05.02 - TRAVAUX MODIFICATIFS 

Suivant article 14 du CCAG 

 

 

2.05.03 - ECHANTILLONS ET PLAN D'ATELIER 

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par l'architecte, leur 
coût est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant. 

L'entreprise devra présenter pour accord des plans d'atelier pour chaque type 
d’ouvrage. 

 

 

2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER 

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable. 

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par l'entreprise 
présente sur le chantier, à la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période 
de congé quel que soit la durée de celle-ci. 
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La montée et l'évacuation de l'ensemble des gravois provenant des démolitions sont 
à la charge de l'entreprise pour les démolitions qui lui incombe, les gravois seront 
provisoirement entreposés à proximité de l'édifice sur un emplacement à définir en 
accord entre l'architecte et seront enlevés aux décharges au minimum une fois par 
semaine. 

 

 

2.07 - REUNIONS DE CHANTIER 

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par 
l'architecte ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et 
donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier, 
faute de quoi les directives seront données par le maître d'œuvre aux frais de 
l'entreprise. 

 

 

2.08 - SECURITE ET SANTE 

L'entrepreneur est tenu d’assurer le respecte des textes et règlements concernant la 
sécurité et l’hygiène des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de 
sécurité 

 

 

2.09 – PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D’OUVRAGE EXECUTE 

A remettre au Maître d’œuvre en 5 exemplaires papier + fichiers informatiques 
format PDF sur support CD 

* dossier photographique pendant et après les travaux 

* plans d'exécution (PDF et DWG) 

* les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs 

A remettre à l’économiste en 1 exemplaire papier 

* attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités réellement 
exécutées) 

* dossier photographique pendant et après les travaux 

* tous les documents utiles à la documentation des travaux réalisés. 
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CHAPITRE III - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES 
 

3.01 - TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.01.01 – INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU LOT 

L'entreprise du présent lot devra: 

- prendre connaissance des installations de chantier prévues dans les autres lots 
avant l'exécution des travaux 

- l'ensemble des installations de chantier spécifique à son lot (échafaudages, 
moyens de levage, planchers de travail, chemin de roulement, protections 
complémentaires diverses....) 

- le forfait d'installation de chantier devra comprendre, la pose, dépose, 
réinstallation éventuelle en fonction de l'avancement des travaux et la 
location pendant la durée des différentes phases de travaux 

- l'ensemble de ces installations sera conforme à la législation en cours, et 
respecteront toutes les règles de sécurité en vigueur  

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- pour l’ensemble des travaux de Ferronnerie 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- pour l’ensemble des travaux de Ferronnerie 

 

3.02 - TRAVAUX DE PLATEFORMES – ESCALIERS - PASSERELLES 

3.02.01 – STRUCTURE METALLIQUE POUR SUPPORT DE PLANCHER 

Dispositions générales 

La création de la structure métallique pour support de plancher comprendra : 

- la réception du support (fourni par le lot n°1 Maçonnerie – P.T) 

- une étude par un bureau d’étude spécialisé pour le calcul et le 
dimensionnement des éléments constituant l’ouvrage 
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- l'ensemble des plans d'exécution après vérification des cotes sur place 

- la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage 

- le transport à pied d’œuvre compris coltinages, manutentions et moyens de 
levage pour l’acheminement des matériaux à l’intérieur du site 

- le façonnage des différents éléments en acier constituant l’ouvrage compris, 
éléments de fixations, renforts, contreventements, équerres…… 

- la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition 
soignée) 

- toutes les plus-values pour les manutentions d’éléments de grande longueur 
compris moyen de levage complémentaire, treuil, palan.... 

- les réservations pour l’intégration des éléments de balisages (bornes….) 

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition 

- le nettoyage du chantier après les travaux 

- l'enlèvement des gravois 

 

Dispositions particulières 

* Ossature, contreventement….. 

- nature du métal : acier corten 

- élément de l’ossature : profilés métalliques IPE 80, HEB 200… 

- mode de pose : à poser et fixer sur les poutres béton 
(prévues par le lot n°1: Maçonnerie –Pierre 
de Taille) par platines de fixation 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 
et à l’étude technique de structure 

- travaux de finition : « corten » auto patinée à corrosion 
superficielle forcée 

* Rives de plancher (servant de support à la retombée en bois des planchers) 

- nature du métal : acier corten 

- élément de l’ossature : profilés métallique UPN 80, 200… 

- mode de pose : à fixer sur l’ossature principale 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 
et à l’étude technique de structure 
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- travaux de finition : « corten » auto patinée à corrosion 
superficielle forcée 

* Plancher (caillebotis bois) 

- naturel : plancher bois (prévu par le lot n°3: 
Charpente – menuiserie bois) 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- pour le bâtiment 1 et le bâtiment 2 

 

 

3.02.02 – STRUCTURE METALLIQUE POUR PASSERELLE ET ESCALIER 

Dispositions générales 

La création de la structure métallique pour support de passerelle et escalier 
comprendra : 

- la réception du support (fourni par le lot n°1 Maçonnerie – P.T) 

- une étude par un bureau d’étude spécialisé pour le calcul et le 
dimensionnement des éléments constituant l’ouvrage 

- l'ensemble des plans d'exécution après vérification des cotes sur place 

- la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage 

- le transport à pied d’œuvre compris coltinages, manutentions et moyens de 
levage pour l’acheminement des matériaux à l’intérieur du site 

- le façonnage des différents éléments en acier constituant l’ouvrage compris, 
éléments de fixations, renforts, contreventements, limons…… 

- la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition 
soignée) 

- toutes les plus-values pour les manutentions d’éléments de grande longueur 
compris moyen de levage complémentaire, treuil, palan.... 

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition 

- le nettoyage du chantier après les travaux 
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- l'enlèvement des gravois 

Dispositions particulières 

* Structure de la passerelle (environ 6.00 ml) 

- nature du métal : acier corten 

- élément de l’ossature : profilés métallique IPE, UPN, HEB 200 

- mode de pose : à poser et fixer sur sommiers béton 
(prévues par le lot n°1: Maçonnerie –Pierre 
de Taille) par platines de fixation 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 
et à l’étude technique de structure 

- travaux de finition : « corten » auto patinée à corrosion 
superficielle forcée 

* Structure de l’escalier 

- nature du métal : acier corten 

- élément de l’ossature : profilés métallique IPE, HEB 200, équerres, 
profilés « U »… formant limon à crémaillère, 
support des marches…. 

- mode de pose : à poser et fixer sur sommiers béton 
(prévues par le lot n°1: Maçonnerie –Pierre 
de Taille) par platines de fixation 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 
et à l’étude technique de structure 

- travaux de finition : « corten » auto patinée à corrosion 
superficielle forcée 

* Plancher (caillebotis bois) 

- naturel : plancher bois (prévu par le lot n°3: 
Charpente – menuiserie bois) 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- passerelle de liaison entre le bâtiment 3 et cave du corps de logis 

- passerelle de liaison entre le bâtiment 3 et la plateforme est 

- escalier entre le bâtiment 3 et le bâtiment 1 
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3.02.03 – POTEAUX METALLIQUES 

Dispositions générales 

La création de la structure métallique en poteaux verticaux comprendra : 

- la réception du support (fourni par le lot n°1 Maçonnerie – P.T) 

- la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage 

- le transport à pied d’œuvre compris coltinages, manutentions et moyens de 
levage pour l’acheminement des matériaux à l’intérieur du site 

- le façonnage des différents éléments en acier constituant l’ouvrage compris, 
éléments de fixations, platines…… 

- la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition 
soignée) 

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition 

- le nettoyage du chantier après les travaux 

- l'enlèvement des gravois 

 

Dispositions particulières 

* Poteaux (hauteur variable moyenne 1.00 ml) 

- nature du métal : acier corten 

- élément de l’ossature : profilés métallique HEB 200 ou tubes 
section rectangulaire 

- mode de pose : à poser et fixer sur plots béton (prévues 
par le lot n°1: Maçonnerie –Pierre de Taille) 
par platines de fixation 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 

- travaux de finition : « corten » auto patinée à corrosion 
superficielle forcée 
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Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- bâtiment sur poteau au droit du bâtiment 2 

 

 

3.02.04 – GARDE CORPS EN FER FORGE 

Dispositions générales 

La création de garde-corps métalliques comprendra : 

- l'ensemble des plans d'exécution après vérification des cotes sur place 

- la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage 

- le transport à pied d’œuvre compris coltinages, manutentions et moyens de 
levage pour l’acheminement des matériaux à l’intérieur du site 

- le façonnage des différents éléments constituant l’ouvrage compris, poteaux, 
lisses, main courante, renforts, platines,……en fer forgé de manière 
traditionnelle à la forge 

- toutes sujétions de découpes, d’assemblages…. et toutes précautions au droit 
des maçonneries conservées 

- la pose proprement dite compris fixations traditionnelles, mi-fer, rivetage à 
chaud…. 

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition 

- le nettoyage du chantier après les travaux 

- l'enlèvement des gravois 
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Dispositions particulières 

- nature du métal : fer forgé artisanal 

- élément de l’ossature : poteaux métalliques en fer plats 50x10 – 
espacement 1.50 ml environ 

 : main courante – rond - section 20 mm de 
diamètre 

 : lisse intermédiaire – rond – section 20 mm 
de diamètre 

- hauteur : 1.00 ml 

- mode de pose : poteaux à fixer sur ossature de plancher 
en rive des passerelles ou limon d’escalier 
ou sur gabions (compris toutes les plus-
values) 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 

- travaux de finition : corrosion naturelle stabilisée + traitement 
anticorrosion au produit incolore type 
« Rustol » ou équivalent en 3 couches 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- en rives de la passerelle de liaison entre le bâtiment 3 et cave du corps de 
logis 

- en rives de la passerelle de liaison entre le bâtiment 3 et la plateforme est 

- en rives de  l’escalier entre le bâtiment 1 et le bâtiment 3 

- en rives nord de bâtiment 4 et retour est (partiel) 

- en rives est du bâtiment 1 (partiel) 
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3.02.05 – LISSES METALLIQUES DE PROTECTION 

Dispositions générales 

La création de lisses métalliques comprendra : 

 

- l'ensemble des plans d'exécution après vérification des cotes sur place 

- la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage 

- le transport à pied d’œuvre compris coltinages, manutentions et moyens de 
levage pour l’acheminement des matériaux à l’intérieur du site 

- le façonnage des différents éléments constituant l’ouvrage compris, montants, 
lisses, renforts, platines,…… en fer forgé de manière traditionnelle à la forge 

- toutes sujétions de découpes, d’assemblages…. et toutes précautions au droit 
des maçonneries conservées 

- toutes les plus-values pour le façonnage des ouvrages circulaires 

- la pose proprement dite compris fixations traditionnelles, mi-fer, rivetage à 
chaud…. 

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition 

- le nettoyage du chantier après les travaux 

- l'enlèvement des gravois 

 

Dispositions particulières 

- nature du métal : fer forgé artisanal 

- élément de l’ossature : montant en fer plats 50x10 environ 

 : lisse – rond - section 20 mm de diamètre 

- hauteur : 1.00 ml à définir sur place suivant 
emplacement 

- mode de pose : montants et lisses à fixer ou sceller dans 
la maçonnerie attenante 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 

- travaux de finition : corrosion naturelle stabilisée + traitement 
anticorrosion au produit incolore type 
« Rustol » ou équivalent en 3 couches 
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Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- puit de la cour – lisse et montants (4 u – ht. 20 cm) 

- bassin lavabos – bâtiment 1 – lisse et montants (8 u – ht 30 cm) 

- tour d’angle  - bâtiment 1 – lisse 

- four – bâtiment 1 – lisse 

- divers sur le site suivant demande complémentaire de l’Architecte 

 

 

3.03 – TABLE DE PRESENTATION ET SIGNALETIQUE 

3.03.01 – TABLE SUPPORT MAQUETTE 

Dispositions générales 

La création de la table support maquette comprendra : 

- la réception du support (fourni par le lot n°1 Maçonnerie – P.T) 

- la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage 

- le transport à pied d’œuvre compris coltinages, manutentions et moyens de 
levage pour l’acheminement des matériaux à l’intérieur du site 

- le façonnage des différents éléments en acier constituant l’ouvrage compris, 
ossature, cadre support, éléments de fixations, platines…… 

- la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition 
soignée) 

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition 

- le nettoyage du chantier après les travaux 

- l'enlèvement des gravois 
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Dispositions particulières 

- nature du métal : acier corten 

- élément de l’ossature : poteaux profilés métallique HEB 150 ou 
tube rectangulaire 

 : cadre support périphérique en fer plat 

 : plaque acier corten comportant 
inscriptions (fournis par l’Architecte après 
validation par DRAC/SRA) par marquage, 
gravure et découpe au laser pour non-
voyants à fixer sur cadre support 

- mode de pose : à poser et fixer sur plots béton (prévues 
par le lot n°1: Maçonnerie –Pierre de Taille) 
par platines de fixation 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 

- travaux de finition : « corten » auto patinée à corrosion 
superficielle forcée 

Nota 

Cette table support de maquette devra recevoir une dalle de pierre (maquette 
du site) fourni et posée par le titulaire du lot n°1 : Maçonnerie – P.T 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- plateforme Ouest - à l’entrée du site - plateforme Ouest 

 

 

3.03.02 – SIGNALETIQUE ET BALISAGE 

Dispositions générales 

La création des bornes et plaques signalétiques comprendra : 

- la réception du support (fourni par le lot n°1 Maçonnerie – P.T) 

- la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage 
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- le transport à pied d’œuvre compris coltinages, manutentions et moyens de 
levage pour l’acheminement des matériaux à l’intérieur du site 

- le façonnage des différents éléments en acier constituant l’ouvrage compris, 
poteaux, plaques, éléments de fixations, platines…… 

- la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition 
soignée) 

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition 

- le nettoyage du chantier après les travaux 

- l'enlèvement des gravois 

 

Dispositions particulières 

* Bornes signalétiques 

- nature du métal : acier corten 

- éléments : poteaux profilés métalliques par cornière 
à ailes inégales 150x75x9 mm ou similaire 
à confirmer par l’Architecte 

 : plaque acier corten 420x300 mm 
comportant plan schématique et 
inscriptions (fournis par l’Architecte après 
validation par DRAC/SRA) par marquage, 
gravure et découpe au laser à fixer sur 
poteau par rivetage à chaud avec 
métaux compatibles (laiton…) 

- mode de pose : ossature à poser et fixer sur plots béton 
(prévues par le lot n°1: Maçonnerie –Pierre 
de Taille) par platine de fixation 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 

- travaux de finition : « corten » auto patinée à corrosion 
superficielle forcée 

* Plaques signalétiques 

- nature du métal : acier corten 

- élément : plaque 210x300 mm comportant plan 
schématique et inscriptions (fournis par 
l’Architecte après validation par 
DRAC/SRA) par marquage, gravure et 
découpe au laser 
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- mode de pose : fixée sur les maçonneries attenantes par 
platine de fixation 

- sections et dimensions : conformément aux plans de l’architecte 

- travaux de finition : « corten » auto patinée à corrosion 
superficielle forcée 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- sur l’ensemble du site suivant plan de l’Architecte 

 

3.04 - OPTION 

3.04.01 – ACCESSOIRES DE FIXATION 

Les travaux comprendront : 

- la réception du support (fourni par le lot n°1 Maçonnerie – P.T) 

- la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage 

- le façonnage des différents éléments en accord avec le lot n°1 : Maçonnerie – 
Pierre de taille compris, éléments de fixations, platines…… 

- la livraison des fixations sur site et mise à disposition du lot n°1 : Maçonnerie – 
pierre de taille pour la pose 

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition 

- le nettoyage du chantier après les travaux 

- l'enlèvement des gravois 

Dispositions particulières 

- matériaux :  fer forgé artisanal ou bronze 

- section et dimensions :  conforme au plan de l'architecte et 
suivant indication du titulaire du lot n°1 

- travaux de finition : corrosion naturelle stabilisée + traitement 
anticorrosion au produit incolore type 
« Rustol » ou équivalent en 3 couches 
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TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- à l’intérieur de l’église, mur Nord et Sud avant les chapelles pour fixations des 
dalles funéraires (verticales) 

 

 

3.05 - TRAVAUX DIVERS 

3.05.01 - TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT AUX AUTRES LOTS 

Dispositions générales 

Les travaux comprendront : 

- prendre connaissance des prestations des autres lots et des prestations à 
réalisées en complément 

- les réunions de coordination avec les autres lots et l’architecte pour la mise au 
point des prestations à réaliser 

- l’établissement d’un protocole d’intervention à soumettre à l’architecte avant 
l’exécution des travaux 

- toutes les plus-values pour les incidences en temps et financières durant les 
prestations 

Dispositions particulières 

Pour le lot n°1 : Maçonnerie – P.T 

- nature des interventions  : pour la réalisation des sommiers 
poutrelles, bornes et supports en béton 

 : pour la conception des fixations, 
platines… des pierres tombales et des 
éléments métalliques décrits ci-avant 

 : pour les fixations des éléments divers 
dans les maçonneries anciennes 

 : pour la fixations des ouvrages sur les 
gabions 

 : pour la conception de la dalle support 
de maquette 

 

Pour le lot n°3 : Charpente – menuiserie bois 
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- nature des interventions  : pour la réalisation des planchers bois, 
traitement des rives…. du bâtiment 1 et 2 

Liste non exhaustive 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- pour l’ensemble des travaux  

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- pour l’ensemble des travaux  

Prestations à inclure dans les prix unitaires 

 

 

3.05.02 – GRAVOIS 

Dispositions générales 

Les gravois seront stockés en attente d'enlèvement général. 

Dispositions particulières 

Le prix unitaire au m3 comprendra : 

- le tri des gravois par catégorie de matériaux. 

- la reprise des gravois et le chargement en camion, bennes, conteneurs, etc… 

- l'enlèvement et le transport quel que soit la distance. 

- les droits de décharges éventuels. 

- le foisonnement. 

- les nettoyages de voirie réglementaires. 
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Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- tous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- tous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus 

Prestations à inclure dans les prix unitaires 

 

 

CHAPITRE IV – RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U. 
 

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions non limitatives rappelées ci-
après : 

- D.T.U  32.1 : Charpente acier 

- D.T.U  37.1 : Menuiseries métalliques 

- D.T.U. 59.1 : Peinture 

 

FIN DU DOCUMENT 

A 

Le 

Le titulaire  (mention manuscrite : lu et accepté) 

 

 

 


