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CHAPITRE 1: OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES :

1.1 Objet du marché, emplacement des travaux, domicile de 1'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres
(C.C.A.P.) concernent I'ensemble des lots relatifs a 1'opération suivante :

Restauration et mise en valeur du site archéologique

restauration du cheeur de I’église
a SOUDAINE-LAVINADIERE - CORREZE (19370)
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Les spécifications techniques, les descriptions et les localisations des ouvrages
seront indiquées dans le (ou les) cahier(s) des clauses techniques particuliéres
(C.C.T.P.). A défaut d’indication dans I’acte d’engagement du domicile élu par
l'entrepreneur a proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché
seront valablement portées a la mairie du lieu d’exécution des travaux jusqu’a
ce que I’entrepreneur ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur I’adresse du
domicile qu’il aura élu.

Tranches et lots

a) Tranche de travaux

L’opération comporte une tranche unique.

b) Les marchés concernent les lots suivants :

I restauration et mise en valeur du site archéologique
LOTN°]1 MACONNERIE, PIERRE DE TAILLE

LOTN°2 CHARPENTE, COUVERTURE METALLIQUE
LOT N°3 CHARPENTE, MENUISERIE BOIS

LOTN°5 FERRONNERIE

IT restauration du cheeur de 1’église
LOTN°]l MACONNERIE, PIERRE DE TAILLE
LOT N°3 CHARPENTE, MENUISERIE BOIS
LOT N°4 DECOR PEINT

LOT N°5 FERRONNERIE

Durée prévisionnelle des travaux

Conformément au calendrier prévisionnel.

Maitrise d’ceuvre

Bureau Manciulescu ACMH et associés
Représenté par M. Stefan Manciulescu
214, rue de Grenelle

75 007 Paris

Coordination Sécurité - Santé

Selon la loi 93.1418 du 31-12-93 et le décret 94.1159 du 26-12-94, il est confié
la mission Coordination de la Sécurité et de la Protection de la Santé (CSPS),
en "Conception - étude et réalisation "

DEKRA industrial SAS
agence Centre Atlantique
Les courriéres

Rue Jean Perrin

87170 Isle
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CHAPITRE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ‘

2.1

2.2

2.3

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

Piéces particuliéres

- Pacte d'engagement (A.E.)
- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
- le calendrier prévisionnel
- le rapport de présentation
- les cahiers des clauses techniques particulicres (C.C.T.P.) des lots visés a
l'article 1.02.b), ci-avant.
-les bordereaux de prix unitaires des lots n® 1 a 5 dont les quantités sont fixées
par la maitrise d'ceuvre et complétés quant aux prix unitaires par l'entrepreneur,
étant précisé que seront frappées de nullité toutes les offres comportant :
. des regroupements d'articles
. des articles non chiffrés
. des quantités rectifiées
- le mémoire technique
- les documents graphiques énumérés en 2.5

Piéces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix défini au §45 de l'article 10 du C.C.A.G.

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux
marchés publics de travaux passés au nom de I'état, composé de divers
fascicules, approuvé par le décret n°® 93-1164 du 11 octobre 1993 (J.O. du
22/11/93) modifié par les décrets n°® 96-420 du 10mai 1996 (J.O. du 18/05/96) -
n°98-28 du 8 janvier 1998 (J.O. du23/01/98) - n°99-98 du 15 février 1999 (J.O.
du26/02/99) - n° 2000-524 du 15 juin 2000 (J.O. du 18 juin 2000)

Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. (CCS-DTU) tels qu'ils sont
énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du 18 juin 1982 (Economie et Finances)
et compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 de
ladite circulaire.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable
aux marchés publics de travaux approuvé par ’arrété du 8 septembre 2009
(JO du 1°" octobre 2009)

Le Code du Travail.
Ces pieces, bien que non jointes aux autres pie¢ces constitutives du marché, sont
réputées connues des entreprises.

Piéces spécifiques

Les fascicules techniques et les modes de métré établis par le Ministere de la
Culture et de la Communication (Mission Technique et Economique)
approuvés le 2 mai 1988 par le directeur du Patrimoine et relatifs aux ouvrages
de magonnerie - pierre de taille.
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Ces pieces, bien que non jointes aux autres pie¢ces constitutives du marché, sont
réputées connues des entreprises.

Liste des cahiers des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

C.C.T.P. des lots :
LOTN°] MACONNERIE, PIERRE DE TAILLE
LOTN°2 CHARPENTE, COUVERTURE METALLIQUE
LOT N°3 CHARPENTE - MENUISERIE BOIS
LOT N°4 DECOR PEINT
LOT N°5 FERRONNERIE

Liste des documents graphiques

localisation

01 localisation

état sanitaire

02 plan archéologique 1/100

03 plan archéologique, datation 1/200

04 plan archéologique, murs et substrat, état 2013 1/200
plan fourni par le SRA du Limousin

05 plan archéologique, murs, état 2013 1/200

06
07

plan fourni par le SRA du Limousin

vue verticale du site et de I'église, état fin de fouille 2009
vue verticale du secteur est, état 2011

batiments 1 et 4, cour - fouilles archéologiques

08 batiment 2 - fouilles archéologiques

09 batiment 3 - fouilles archéologiques

projet

10 plan installation de chantier 1/500
11 plan masse 1/200
12 plan d’ensemble 1/100
13 coupe longitudinale est-ouest 1/100
14 coupe transversale nord-sud 1/100
15 batiment 2. plans, coupe 1/100 et 1/50
16 Dbatiment 2. abri, tourelle d’escalier. Coupe, élévation  1/50
17 batiment 2. détails 1/20
18 Dbatiment 3. plans, coupe 1/100
19 batiment 3. coupes 1/50
20 batiment 3. élévation est, détails 1/50 et 1/20
21 plateformes. détails de principe, matériaux

22

23
24
25
26
27
28

église cheeur — intérieur.

installation de chantier, plan au sol 1/200 et 1/100
église cheeur - intérieur. ¢lévations sud, nord et est 1/100
église cheeur - intérieur. Porte : plan, coupe, élévations 1/20
table support maquette. Plan, élévation, vue perspective 1/10
maquette volumétrie

signalétique 1/10
signalétique / références 1/10

A3

63 x42 cm
A3
A3

A3

A3

A3
A3
A3

A3

A3
63 x42 cm
63x29.7cm
63x29.7 cm

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
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CHAPITRE 3 : DANS LES PRIX, REGLEMENT DES COMPTES

3.1

3.2

33

Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique s'il y a lieu ce qui doit étre réglé respectivement a
l'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants, a 1'entrepreneur mandataire, ses
co-traitants et leurs sous-traitants.

Paiements

Le délai global maximum de paiement des acomptes et du solde est fixé a
30 jours comptés a partir de la date de réception par le maitre d’ceuvre des
demandes d'acomptes.

Pour le projet de décompte final, le délai court a partir de la date de I'ordre de
service de notification du décompte final.

Contenu des prix

Les prix de chaque marché sont exprimés hors T.V.A. et toutes taxes comprises
et sont établis :

- en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution
simultanée des ouvrages des autres corps d'état

- en tenant compte des frais spéciaux cités dans le présent document

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomeénes naturels indiqués ci-apres lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités
limites suivantes :

NATURE DU PHENOMENE : INTENSITE LIMITE :

Vent 100 km/heure

Pluie 20 mm/jour pendant 8 jours consécutifs

Température (gel) (-) 8 degrés Celsius pendant 8 jours non
consécutifs

Température (canicule) (+) 35 degrés Celsius pendant 2 jours consécutifs

Neige 10,0 cm d'épaisseur pendant 8 jours consécutifs

Au-dela de ces limites, l'entrepreneur aura droit a des journées supplémentaires
dues aux intempéries, sur présentation de justificatifs du service
météorologique local

- en tenant compte des sujétions ci-apres :

L'entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou
augmentation du prix souscrit, se conformer aux instructions qui lui seront
données par I'architecte maitre d’ceuvre en ce qui concerne les heures d'entrée
et de sortie des ouvriers, I'emplacement et le dépdt du matériel et des
matériaux.

L'entrepreneur supportera, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les
interruptions de travail nécessitées par les besoins du fonctionnement ou
d'exploitation de I'établissement dans lequel s'effectuent ses travaux et prendra
a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne pas géner les
services.
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Il est interdit au personnel de l'entreprise d'entrer en communication avec le
personnel ou les occupants de 1'établissement. Seuls, devront étre utilisés par le
personnel de l'entreprise les parcours, acces et locaux désignés, étant entendu
qu'il est formellement interdit de pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte
que ce soit dans les autres parties de 1'établissement. L'entrepreneur devra
veiller a ce que les échafaudages ne constituent pas un acces facile au batiment.

Les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions du
C.CAG.:

- les pertes, avaries et dommages en considérant comme normalement
prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels lorsqu'ils ne
dépassent pas les intensités limites fixées ci-dessus.

- les soins particuliers, les difficultés d'exécution ou celles de 1'emploi des
matériaux découlant de la nature particuliere des travaux de restauration des
Monuments historiques impliquant :

. I'narmonisation des parties restaurées avec les parties anciennes

. I'obligation d'emploi d'une main-d’ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la
nature des travaux a réaliser

. I'obligation d'emploi des matériaux de choix

. les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de
1'édifice

. les sujétions liées a I'exploitation de 1'édifice durant les travaux, énumérés au
C.C.T.P.

- les frais découlant de I'obtention d'un permis « de feu » signé par le maitre
d’ceuvre impliquant pour l'entreprise de se conformer aux mesures de
protection contre l'incendie qui lui seront prescrites.

De ce permis découle, pour l'entreprise, I'obligation de disposer sur le chantier
de moyens de lutte de premiére intervention contre l'incendie, en nombre
suffisant et a disposer en accord avec le maitre d’ceuvre, dont un a disposition
immédiate de l'ouvrier intervenant. Tout ouvrage de soudure sera suspendu

2 heures avant la fin de la journée de travail

- les frais d'installation du chantier, d'accés, d'échafaudage, de protection,
d'engin de levage et de transport dans les conditions décrites au CCTP, sauf si
ces prestations font I'objet de prix particuliers ou si elles sont a la charge d'un
autre lot.

- les frais d'assurance mentionnés a l'article 8.07 du présent C.C.A.P.

- les frais d'établissement des attachements écrits et figurés
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Dépenses contrélées - travaux en régie : sans objet.

Connaissance des lieux et dispositions spécifiques a la présente opération

La nature particuliere du domaine ainsi que celle des travaux envisagés oblige
les entreprises a se rendre sur place et a prendre parfaite connaissance des lieux
et des sujétions qui en découlent.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du
marché, d'une connaissance insuffisante du lieu ou de la situation des ouvrages
a exécuter.

Pour I'exécution des travaux et préalablement a la remise de prix, I'entrepreneur
est donc réputé avoir effectué¢ les démarches suivantes :

S’étre rendu sur place et avoir apprécié exactement :

- I'importance et la particularité des travaux

- toutes les conditions d'exécution

- toutes les conditions d'occupation des locaux

- toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, ainsi qu'a
l'organisation et au fonctionnement du chantier.

b) Avoir contrdlé toutes les indications des documents de la consultation,

notamment celles données par les CCTP, les plans et dessins et recueillis les
renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre d’ceuvre.

Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés selon les
dispositions portées dans les documents contractuels et celles figurant au
C.C.A.P. travaux.

Constatation des quantités d'ouvrages exécutés

En complément de 1'article 12 du C.C.A.G., les titulaires des lots notifiés a
l'article 1.02 b) du présent C.C.A.P. ont la charge d'établir tous les documents
nécessaires a la constatation des quantités d'ouvrages exécutés :

- I'entrepreneur devra fournir, aprés 1’achévement des travaux, les documents
en vue de constituer le dossier documentaire des ouvrages exécutés (D.D.O.E.),
tels que définis dans les prescriptions du C.C.T.P. : un dossier photographique
mont¢é sur papier carton 21 x 29,7 cm montrant les ouvrages, avant, durant et
aprés l'exécution des travaux, pour les ouvrages a caractére caché, inaccessible
ou irréversible.

- tous les documents complémentaires jugés utiles pour 1'établissement et la
vérification des décomptes (attachements figurés, attachements écrits, constats,

etc.)

- ces documents seront annexés aux décomptes
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- les attachements écrits et figurés doivent impérativement comporter les
indications suivantes :

Pour les ouvrages de maconnerie et pierre de taille

. parties intéressées exprimées en plans, coupes et ¢lévation a 1'échelle de 2
cm/m

. cotes de construction, cotes d'altitude et de référence indiquées sur les plans
. profils de 5 cm par métre des moulures

. repérage des parties existantes, des parties neuves, des parties remaniées

Pour les ouvrages de charpente

. positionnement des travaux sur plans a l'échelle de 1,0 cm/m

. dessin schématique explicitant les travaux effectués (et portant toutes les cotes
de longueur et de section des bois pour les ouvrages de charpente et
menuiserie.)

Pour les ouvrages de couverture

. plan vue de dessus des couvertures a I'échelle de 1,0 cm/m avec cotes de
longueurs et pentes, et détails a 1'échelle de 5,0 cm/m avec coupes des ouvrages
particuliers, recouverts de métal.

Lots avec marché sur cadre de bordereau :

Les décomptes finaux, « mémoires », devront comporter le détail des quantités
pour chaque article en conformité avec les attachements figurés
obligatoirement joints a chaque décompte.

- les attachements écrits et figurés ou photographiques nécessaires a la
localisation des travaux exécutés seront cotés, datés, et soumis au visa de
l'architecte.

. les attachements produits aprés les possibilités de contrdle ne seront pas
reconnus.

. pour ces travaux les attachements seront joints aux décomptes mensuels ou
intermédiaires, « situations », de la période considérée.

NOTA IMPORTANT :

Tout décompte final ou décompte mensuel ou demandes d’acomptes incluant
des travaux cachés, qui sera incomplet, sans attachements figurés précis, sans
détails de quantité, sans dossier photographique, sera retourné a l'entreprise en
attente de réception des éléments nécessaires permettant une vérification
normale.

Répartition des dépenses communes de chantier

L'entrepreneur chargé de procéder au réglement des dépenses visées ci-dessus
peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de
chantier la répartition des dites dépenses.

Dans cette répartition, l'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le role
d'amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de
faciliter le réglement d'un différend qui se serait ¢levé entre eux.
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Modalités des réglements des approvisionnements

En complément de l'article 11.3 du C.C.A.G. 2009, il est précisé que les
approvisionnements peuvent figurer dans les décomptes mensuels si les
conditions suivantes sont respectées :

- les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que si leur mise en
ceuvre est prévue, effectuée dans un délai maximum de 2 mois a compter de la
production du décompte

- a l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements,
I’entrepreneur ou le sous-traitant doit justifier qu'il a effectivement payé les
matériaux et ¢léments concernés.

- les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de
telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute.

Le réglement des approvisionnements sera effectué sur la base des prix de
fourniture seule de matériaux rendus sur place, lus dans le bordereau de prix
unitaires, et par dérogation a l'article 11.3 du C.C.A.G. 2009, affectés d'un
abattement de 20 %. Les matériaux dont la valeur de fourniture seule ne figure
pas dans ledit bordereau ne seront pas pris en compte.

Réglement des ouvrages ou travaux non prévus

Les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification ont été diment

acceptés par le maitre d’ouvrage, et pour lesquels le marché ne prévoit pas de

prix, selon D’article 14 du C.C.A.G., seront réglés sur proposition de

I’entrepreneur et controlé par le maitre d’ceuvre sur les bases suivantes :

- autant que possible, les prix nouveaux seront établis par analogies avec les
prix connus dans les piéces du marché.

- a défaut les prix nouveaux seront définis sur la base de décomposition de prix
(ou, et) de sous-détails de prix prévus, selon I’article 1.03 du C.C.A.G.

Les prix ainsi obtenus se verront appliquer les variations de prix prévues au
marché.

En méme temps que la nouvelle proposition de prix, I’entrepreneur envoie au
maitre d’ceuvre pour controle de I’incidence de la réalisation des ouvrages ou
travaux non prévus dans I’économie de marché.

Variation dans les prix

Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
¢conomiques du mois (MO0) qui figure dans I’acte d’engagement.

Choix de l'index de référence, base 2010

lot n°1 magonnerie - pierre de taille BT 03 (50%) + BT 50 (50%)
lot n°2 charpente, couverture métallique ~ BT 07 (50%) + BT 49 (50%)
lot n°3 charpente — menuiserie bois BT 17a (50%) + BT 18a (50%)
lot n°4 décor peint BT 46

lot n°5 ferronnerie BT 42
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Modalités d’actualisation des prix

Le prix est actualisable dans les conditions ci-dessous. Cette actualisation est
opérée aux conditions économiques observées a une date antérieure de trois mois
au début d'exécution des prestations.

Le coefficient d'actualisation Cn, applicable pour le calcul de I’acompte du mois
«n» est donné par la formule :

Cn=(In-3)/10

Dans laquelle 10 et In sont des valeurs prises par I’index de référence |
respectivement au mois d’établissement des prix (mois M0) et au mois «n»
d’exécution des travaux.

La variation des prix sera calculée conformément aux dispositions des décrets
n°79.992 du 23 novembre 1979 et de la circulaire du 12 janvier 1987 en
application de 1’ordonnance 86-1243 du 1¥ décembre 1986.

Actualisation provisoire

En complément des articles 13.2.1 et 13.2.3 du C.C.A.G., lorsqu’une
actualisation ou révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre
actualisation ou révision avant celle définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la publication de 1’index correspondant.

Application de la T.V.A.

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de 1'établissement des piéces de
mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors des encaissements correspondants.

Paiement des co-traitants et des sous-traitants

Désignation des sous-traitants en cours de marché :

En méme temps que sa demande de sous-traitance visée a l'article 3.6.1.1. du
C.C.A.G. 2009, l'entrepreneur qui envisage de recourir a des sous-traitants
bénéficiant de paiement direct remet au représentant du pouvoir adjudicateur du
marché :

- soit la copie conforme de son marché qui lui a été délivrée, afin que le
représentant du pouvoir adjudicateur du marché modifie la forme d'exemplaire
unique

- soit une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel
l'acte de nantissement a été initialement établi et, s'il y a lieu, les variations
ultérieures de ce montant.

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé
par le représentant du pouvoir adjudicateur du marché et par l'entrepreneur qui
conclut le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est un co-traitant,
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l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs
groupes.

L'avenant ou l'acte spécial :

- comporte l'ensemble des renseignements mentionnés a 1’article 3.6.1.1. du
C.C.A.G. 2009 ainsi que les modalités de reéglement des sommes a payer
directement au sous-traitant

- indique la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles
134 et 135 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le comptable assignataire des
paiements, le compte a créditer si le sous-traitant est pay¢ directement.

Modalités de paiement direct :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-
ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus au marché.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation
des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Formes particuliéres de 1'envoi des projets de décomptes

Remise des projets de décomptes mensuels ou intermédiaires,
« situations » :

Les modalités de réglement du marché sont les suivantes :

Suivant I’article 33 du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008, a compter du
1% juillet 2010, les sommes dues en exécution des marchés seront réglées dans
les 30 jours en respectant les régles suivantes :

- le versement des acomptes est fixé a une périodicité qui ne devra pas étre
inférieure a : 1 mois

- I’entreprise adressera au maitre d’ceuvre, sa situation de la période considérée,
a la fin de cette période qui pourra correspondre aux mois calendaires. Une copie
de cette situation sera adressée, en parallele au maitre d’ouvrage, pour
information

- le délai de 30 jours part de la date d’arrivée de la situation chez le maitre
d’ceuvre

- le maitre d’ceuvre la contrdlera, établira le certificat de paiement et transmettra
ces documents au maitre d’ouvrage dans les 7 jours suivant la réception de la
situation.

A chaque phase de cette procédure, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage
tamponneront les documents « arrivé le... » pour éviter tout litige.
Le dépassement de ces délais entrainera le versement d’intéréts moratoires

En application de I’article 114 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les montants
des acomptes demandés par les entreprises, ne devront en aucun cas excéder la
valeur des prestations auxquels ils se rapportent.

Le nombre d'exemplaires des projets de décomptes mensuels et décomptes
finaux dont 'entreprise doit la production est fix¢ a 4 (quatre).
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Le nombre d'exemplaires d'attachements figurés dont 1'entreprise doit la
production est fixé a 6 (six).

Cinq (5) exemplaires envoyés a 1’architecte en chef des M.H et

un (1) exemplaire a 1I’économiste.

Décomptes mensuels dont le cumulé atteint 70% du montant initial du
marché :

Selon l'annexe a l'instruction n°® 89 120 B1 du 19 décembre 1989 du Ministere
de I’économie, des Finances et du Budget (Commission Centrale des Marchés)
des lors que le montant cumulé des travaux exécutés est égal ou supérieur a
70 % du montant initial du marché, les décomptes mensuels comporteront le
relevé des prestations réalisées depuis le début des travaux.

CHAPITRE 4 : DELAIS D'EXECUTION, PENALITES ET PRIMES

4.1

4.2

4.1.1

4.1.2

Délais d'exécution des travaux

Calendrier prévisionnel d'exécution :

Le délai d’exécution de 1'ensemble des lots est fixé conformément au calendrier
prévisionnel d'exécution joint a chaque marché.

Le délai d'exécution propre a chacun des lots s'inscrit dans le délai d'ensemble,
conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint & chaque marché.

La période de préparation telle que définie dans l'article 7.01 ci-aprés est
incluse dans le délai global de I'opération.

L'ordre de service prescrivant au titulaire du lot intervenant le premier sur le
chantier, de commencer I'exécution des travaux lui incombant est porté a la
connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots, il est rédigé et diffusé
par le maitre d’ceuvre.

Calendrier détaillé d'exécution :

a) Le calendrier détaillé d'exécution est ¢labor¢ par le maitre d’ceuvre apres
consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du
calendrier prévisionnel d'exécution visé au 4.01.01

b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots a court a la date d'effet de
l'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer
l'exécution des travaux lui incombant.

¢) Au cours du chantier et avec 1'accord des différents entrepreneurs, le maitre
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de l'ensemble des lots fixé dans l'acte d'engagement.

d) Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié¢ comme il est indiqué
en ¢), est notifi¢ par ordre de service a tous les entrepreneurs.
Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Voir article 19.2 du C.C.A.G. 20009.
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Pénalités pour retard

En cas de retard dans I’exécution des travaux, qu’il s’agisse de ’ensemble
du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une
date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/3000éme du
montant de I’ensemble du marché ou de la tranche considéré, éventuellement
modifié ou complété par les avenants intervenus. Cette pénalité sera appliquée
sur simple constatation du retard par le maitre d’ceuvre. Par dérogation a
I’article 19.2 du C.C.A.G., le montant minimum de pénalité est fixé a
100 euros H.T. Cette pénalité pourra étre récupérée en fin de chantier si le
délai global de I’opération ou de la tranche n’est pas dépassé.

Toute absence non-excusée au moins 48 heures avant ou retard important
a un rendez-vous de chantier notifi¢ a ’entrepreneur soit par courrier avec
accusé de réception soit par télécopie au moins huit jours avant le rendez-vous,
sera sanctionnée d’une pénalité de 100 euros H.T. applicable sur le décompte
mensuel de I’entrepreneur défaillant.

L’entrepreneur sera considéré comme absent s’il se fait représenter par une
personne non représentative. Un sous-traitant ne peut en aucun cas représenter
I’entrepreneur titulaire du marché.

En cas de non-respect des consignes d'hygiene et de sécurité et sur
proposition du coordonnateur S.P.S., il sera appliqué, par jour calendaire de
retard qui suit I’infraction, une pénalité de 1/1 000éme du montant du marché
de I’entrepreneur défaillant. Cette pénalité ne pourra étre inférieure a 100 euros
H.T.

La consigne sera notifiée sur un registre journal. Elle donnera 4 jours de mise
en demeure avant 1’application de la pénalité, qui sera, en cas de non-respect,
appliquée a partir du jour de I’inscription de la consigne.

Pénalités pour absence aux réunions de chantier

100 € (cent euros)

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai
d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de quinze (15) jours a compter de la date de
la notification de la décision de réception, l'entrepreneur devra avoir fini de
procéder au dégagement nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur aprés
mise en demeure par ordre de service, sous préjudice d'une pénalité¢ de 30 €
(trente euros) par jour de retard.
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Délais et retenue pour remise des documents fournis apreés exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés l'exécution par
l'entrepreneur, conformément a l'article 40 du C.C.A.G. 2009, des retenues sont
opérées dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G. 2009 sur les
sommes dues a l'entrepreneur.

Ces retenues ont les valeurs suivantes :
- plans d'exécution et autres documents conformes a l'exécution a fournir dans
les 45 jours suivant la réception :

. cent cinquante euros (150 €)

CHAPITRE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1

5.2

5.3

Retenue de garantie - Principe a valider par le maitre d'ouvrage

En application des articles 122 a 124 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 une
retenue de garantie de 5 % sur le montant initial des travaux indiqué dans 1’acte
d’engagement, augmentée le cas échéant, du montant des avenants sera
prélevée sur chaque situation.

Elle pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande.

Avance forfaitaire

En application a ’article 110 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016, une avance
forfaitaire peut étre accordée au titulaire du marché lorsque le montant fixé
dans le marché est supérieur au seuil de 50 000 euros H.T

Pour les marchés fractionnés mentionnés a l'article 77 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016, une avance forfaitaire est accordée pour chaque tranche d'un
montant supérieur au seuil des marchés dispensés de formalités préalables.

Le montant de 1'avance forfaitaire est fixé a 5 % du montant, toutes taxes
comprises, des prestations a exécuter dans les douze premiers mois apres la
date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché ou de
la tranche.

Cette avance sera mandatée sans formalité, dans le délai de 45 jours compté a
partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché (et aprés constitution de la garantie prévue au 5.01). Son
montant n'est ni révisé, ni actualisé.

Selon les prescriptions de l'article 112 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le
remboursement de I'avance forfaitaire, effectué¢ par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou
dépasse 60 % du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche. Il
doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Avance sur matériels

Aucune avance sur matériel de chantier n'est versée a l'entrepreneur.
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Intéréts moratoires

"En application du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au
contrat ou a l'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en
paiement du principal incluse."

CHAPITRE 6 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

Site archéologique et chceur de I’église de SOUDAINE-LAVINADIERE (Correze)

CHAPITRE 7 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES

TRAVAUX

7.1

7.2

Période de préparation, programme d'exécution des travaux

S'il est prévu l'intervention de plusieurs lots, il est fixé une période de
préparation commune a tous les marchés, qui est comprise dans le délai
d'exécution de l'ensemble des lots. Elle commence a courir a compter de la
notification des marchés.

11 est procédé au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 3 du
C.C.A.G. 2009, aux opérations énoncées ci-apres :

- ¢laboration par le maitre d’ceuvre, aprés consultation des entrepreneurs, du
calendrier détaillé d'exécution vis¢ au 4.01.02 a) ci-dessus

- établissement par les entrepreneurs sous la coordination du maitre d’ceuvre et
présentation au visa de celui-ci, dans les conditions prévues a l'article 28.2 du
C.C.A.G. 2009, du programme d'exécution des travaux auxquels est annexé le
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires et du plan
d'hygiene et de sécurité.

Mesure d'ordre social, application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes
rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total
des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder dix
pour cent (10 %) et le minimum de réduction possible de leur salaire est fixé a
dix pour cent (10 %).
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Mesures particuliéres concernant 1'hygiéne et la sécurité

Permis de feu :

L'entrepreneur sera tenu de demander a l'architecte, maitre d’ceuvre, la
délivrance d'un permis de feu a établir en trois (3) exemplaires, dont un
exemplaire devra revenir au maitre d'ouvrage et un exemplaire au
coordonnateur S.P.S.

L'entrepreneur est tenu de disposer sur le chantier du matériel nécessaire et
suffisant pour les premiéres interventions en cas de sinistre. Ce matériel devra
étre en bon état avec justification des contrdles et des charges datant de moins
de un (1) an.

L'entrepreneur devra également étre titulaire d'une police d'assurance le
couvrant en cas d'incendie.

Matériaux, objets, vestiges trouvés sur les chantiers

En complément des dispositions prévues a l'article 33 du C.C.A.G. 2009,
lorsque les travaux mettent a jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractére artistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit en
informer immédiatement le maitre d'ouvrage.

CHAPITRE 8 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1

8.2

Essais et controles des ouvrages

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les pieces
constitutives du marché (C.C.T.P., fascicule technique, C.C.T.G.) sont assurés
par l'entrepreneur suivant les directives et en présence du maitre d’ceuvre.

Par dérogation au 2°™ alinéa de l'article 38 du C.C.A.G. 2009, si le maitre de
I'ouvrage prescrit pour les ouvrages des essais ou contrdles autres que ceux
prescrits dans les documents contractuels du marché, ils sont a la charge du
maitre d'ouvrage si les résultats se révelent favorables a l'entreprise et a la
charge de 1'entreprise dans le cas contraire.

Réception

La réception a lieu a I’achévement de I'ensemble des travaux ; elle prend effet a
la date de cet achevement.

Les entrepreneurs sont chargés d'aviser la personne responsable des marchés de
la date a laquelle leurs travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément
pour les lots considérés, comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du C.C.A.G.
2009

La réception est prononcée sous réserve de I'exécution des épreuves fixées dans
les documents techniques contractuels.
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Documents fournis pendant le chantier :

Les documents suivants seront adressés a I’A.C.M.H. sous 15 jours et en

6 exemplaires :

- attachements figurés et écrits

- plans d'exécution

- documents graphiques

- dossier photographique des éléments qui seront cachés ou qui disparaitront

Documents fournis apres exécution au maitre d’ceuvre (en 6 exemplaires)

Dossier d'exécution des ouvrages comprenant :

- attachements figurés et écrits

- plans d'exécution

- documents graphiques

- mémoires

- dossier photographique justifiant les éléments cachés ou disparus

Documents fournis aprés exécution au coordonnateur S.P.S

Dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (D.I.U.O) comprenant :
- notices d’entretiens courants
- fiches techniques de tous les matériaux et matériels mis en ceuvre

Délai de garantie

Le délai de garantie, conformément a 1'article 44.1 du C.C.A.G. 2009 est fixé a
un (1) an a compter de la date d'effet de la réception.

Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et
avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur doit justifier qu'il est
titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par l'exécution des travaux

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En outre, l'entrepreneur doit étre titulaire d'une garantie spéciale couvrant la
responsabilité résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2
et 2270 du Code Civil pour les ouvrages qui, du fait de leurs caractéristiques
archéologiques ou historiques, ne répondent pas aux normes, D.T.U. et régles
de calculs. Il en sera de méme pour les ouvrages mettant en ceuvre des
matériaux de récupération fournis ou non par l'entreprise.

Résiliation du marché

Par dérogation a l'article 46.1.2. du C.C.A.G.2009, les dispositions qui suivent
sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :
Le jugement instituant redressement judiciaire ou liquidation judiciaire est
notifié immédiatement a la personne publique.

Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un
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effet sur l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne
publique adresse a l'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger 1'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure
simplifiée sans administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25
janvier 1985, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article 37 de la loi. En cas de réponse négative ou en
I'absence de reprise dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut-&tre prolongé ou raccourci, si, avant expiration dudit
délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui
a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre l'exécution du marché ou a l'expiration du
délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, & aucune
indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si
le jugement autorisé expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. Dans
cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du
marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché
sans indemnité pour le titulaire.

Affiliation a un organisme d'apprentissage

Conformément a 'arrété du 24 février 1944, les entreprises titulaires d'un
marché de travaux de pierre de taille sont tenues de s'affilier a un organisme
d'apprentissage repérant, sous le controle de 1’état, les tailleurs de pierre
spécialistes pour les Monuments historiques.

CHAPITRE 9 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont
apportées aux articles suivants des documents ci-apres :

C.C.A.G. : arrété du 8 septembre 2009 (JO du 01/10/2009)

- Dérogation a l'article 11.3 du C.C.A.G. résultant de l'article 3.9 du présent
C.C.AP.

. Réglement des approvisionnements.

- Dérogation a l'article 31.3 du C.C.A.G. résultant de l'article 7.3 du présent
C.C.AP.

- Dérogation a l'article 38 2° alinéa du C.C.A.G. résultant de I'article 8.01du
présent C.C.A.P.

- Dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. apportée par l'article 8.2 du
présent C.C.A.P.

. Réception des travaux a I'achévement de I'ensemble des travaux au lieu de la
fin du délai contractuel de chaque lot.

- Dérogation a l'article 46.1.2. du C.C.A.G. apportée par l'article 8.8 du présent
C.C.AP.
. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
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C.CTG.:

- Dérogation au fascicule D.T.U. n°® 31.1 apportée par les articles désignés au
"CHAPITRE 7" du fascicule technique relatif aux travaux de "CHARPENTE
EN BOIS".

CHAPITRE 10 : COMPLEMENT AUX DOCUMENTS GENERAUX

Faita :

- Complément au C.C.A.G. résultant de 'article 3.03 du C.C.A.P.,
. contenu des prix

- Complément au C.C.A.G. résultant de l'article 4.04 du C.C.A.P.,
. pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier

- Complément a ’article 12 du C.C.A.G. résultant de l'article 3.08 du C.C.A.P.,

- Complément a I’article 11.3 du C.C.A.G. résultant de I'article 3.08 du
C.CAAP,

- Complément des dispositions prévues a l'article 33 du C.C.A.G 2009,
résultant de I’article 7.04 du présent C.C.A.P.
. lorsque les travaux mettent a jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractére artistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit en
informer immédiatement le maitre d'ouvrage.

le : Mention manuscrite de
l'entrepreneur :
« Lu et accepté SANS RESERVE »
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