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1.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de
I'église a SOUDAINE-LAVINADIERE en CORREZE (19)

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS

1.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHE

Les travaux seront réalisés en UNE TRANCHE UNIQUE décomposée en 2 chapitres :

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

1.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS

Les fravaux seront divisés en 5 lofs :

- Lot n°1 : Maconnerie - Pierre de taille

- Lot n°2: Charpente - Couverture métallique

- Lot n°3: Charpente — Menuiserie bois

- Lot n°4 : Décors peints

- Lot n°5: Ferronnerie
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1.02.03 - DELAI DE LA TRANCHE

Le délai envisagé sera de :

- 15 MOIS (chapitre | et Il) compris période de préparation et de repli

(voir calendrier prévisionnel des fravaux du Maitre d'CEuvre joint)

1.02.04 - TYPE DE MARCHE

L'entreprise devra répondre trés exactement suivant les quantités et les prestations
du cadre de bordereau

Le marché sera traité a PRIX DE BORDEREAU

1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les installations communes de chantier sont incluses dans le lot 1 : Maconnerie -
Pierre de Taille

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

- L'accés au chantier, des ouvriers et matériaux se fera par les portails & deux
vantaux comme défini sur le plan 10 installation de chantier

- Le site sera fermé au public durant les travaux mais I'église restera ouverte au
public (sauf la partie concernée par les tfravaux)
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- L'approvisionnement des matériaux sur le lieu de mise en ceuvre se fera
exclusivement manuellement par tous moyens de levages et de manutentions
adéquates et apres protections soigneuses des vestiges. Ces moyens de
coltinages devront étre soumis a I'approbation de [I'Architecte avant
commencement des travaux et étre inclus dans les prix unitaires.

1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX

CCTP mars 2017

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des fravaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre & lI'entfreprise la consistance,
limportance et les conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, les entrepreneurs sont invités a se rendre compte sur place pour
constater les travaux a exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition
des lieux et des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des
ouvrages.

Une visite de chantier obligatoire sera organisée conformément au reglement de
consultation

lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables a la bonne
exécution du chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

lls ne pourront donc aprés le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leurs auront été remis.
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CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de charpente — couverture métallique

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

En complément des documents techniques contractuels visés & l'article "Pieces
constitutives du marché" du C.C.A.P., sont considérés comme contractuels les

documents suivants :
- le présent C.C.T.P.

- lesrecommandations professionnelles

2.03 - ECHAFAUDAGES

Voir article 3.01 du présent C.C.T.P

2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol,

élévation etc.....), épiderme et parement.

Les dispositions proposées doivent étre soumises a I'Architecte, et sont réputées étre

incluses dans les prix unitaires.
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2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

2.05.01 - PRIX UNITAIRES

Les prestations suivantes qui devront y étre inclus sont réputées comprendre :

* le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépdt de
I'entreprise ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et
le rangement a lintérieur de linstallation de chantier en attente de leur
utilisation

* les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage a toutes hauteurs
comprenant les locations d'engins de levage autre que la sapine prévue ¢ cet
effet

* les coltinages jusqu'd un lieu de mise en ceuvre, sur les planchers
d'échafaudage.

2.05.02 - TRAVAUX MODIFICATIFS

Suivant article 14 du CCAG

2.05.03 - ECHANTILLONS ET PLAN D'ATELIER

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par l'architecte, leur
co0t est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant.

L'entreprise devra présenter pour accord des plans d'atelier pour chaque type
d'ouvrage.
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2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des démolitions sont
d la charge de l'entreprise pour les démolitions qui lui incombe, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en
accord entre I'architecte et seront enlevés aux décharges au minimum une fois par
semaine.

2.07 - REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par
I'architecte ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et
donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier,
faute de quoi les directives seront données par le maitre d'ceuvre aux frais de
I'entreprise.

2.08 - SECURITE ET SANTE

L'entrepreneur est tenu d'assurer le respecte des textes et reglements concernant la
sécurité et I'hygieéne des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de
sécurité

2.09 - PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE

A remetire au Maitre d’'ceuvre en 5 exemplaires papier + fichiers infformatiques
format PDF sur support CD

* dossier photographique pendant et apres les travaux
CCTP mars 2017 page 8/18
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* plans d'exécution (PDF et DWG)

* les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs

A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier

* afttachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités réellement
exécutées)

* dossier photographique pendant et apres les travaux

* tous les documents utiles a la documentation des fravaux réalisés.

CHAPITRE Iil - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

3.01 - TRAVAUX PREPARATOIRES

3.01.01 — INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU LOT

L'entreprise du présent lot devra:

- prendre connaissance des installations de chantier prévues dans les autres lots
avant I'exécution des travaux

- Il'ensemble des installations de chantier spécifique a son lot (échafaudages,
moyens de levage, planchers de travail, chemin de roulement, protections
complémentaires diverses....)

- le forfait d'installation de chantier devra comprendre, la pose, dépose,
réinstallation éventuelle en fonction de l'avancement des travaux et la
location pendant la durée des différentes phases de travaux
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l'ensemble de ces installations sera conforme & la Iégislation en cours, et
respecteront toutes les regles de sécurité en vigueur

Localisation

TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- pour I'ensemble des travaux de Charpente — Couverture métallique

3.02 - TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE

3.02.01 - STRUCTURE METALLIQUE POUR BATIMENT

CCTP mars 2017

Dispositions générales

La création de la structure métallique pour les batiments comprendra :

la réception des supports (fourni par le lot Nn°1 Magconnerie — P.T)

une étude par un bureau d'étude spécialisé pour le calcul et le
dimensionnement des éléments constituant I'ouvrage

l'ensemble des plans d'exécution apres vérification des cotes sur place
la fourniture des matériaux constfituant 'ouvrage

le transport a pied d'ceuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des matériaux a I'intérieur du site

le faconnage des différents éléments en acier constituant I'ouvrage compris,
éléments de structure, renforts, contreventements, équerres, platines......

la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition
soignée) des différents éléments
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- toutes les plus-values pour les manutentions d'éléments de grande longueur
compris moyen de levage complémentaire, treuil, palan....

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition

- le nettoyage du chantier apres les travaux

Dispositions particuliéres

- nature du métal

- élément de I'ossature

- mode de pose

- sections et dimensions

- fravaux de finition

Localisation

TRANCHE UNIQUE

I'enlevement des gravois

: acier corten
: ferme treillis assemblée par connecteurs

: pannes, contreventement, renfort en IPE
100 et IPE 200

: poteaux principaux HEB 200

. a poser et fixer sur plots béton (prévues
par le lot n°1: Maconnerie —Pierre de Taille)
par platines de fixation

: conformément aux plans de I'architecte
et a I'étude technique de structure

: « corten » auto patinée a corrosion
superficielle forcée

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- pour le batiment 2 — tourelle d’escalier

- pour le batiment 3 — cave du corps de logis

Suivant documents graphiques de I' Architecte

CCTP mars 2017
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3.02.02 - STRUCTURE METALLIQUE POUR ECRAN PARE-VENT

CCTP mars 2017

Dispositions générales

La création de la structure métallique pour écran pare-vent comprendra :

I'ensemble des plans d'exécution apres vérification des cotes sur place
la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage

le transport & pied d'oeuvre compris coltinages, manutentions pour
I'acheminement des matériaux a I'intérieur du site

le faconnage des différents éléments en acier constituant I'ouvrage compris,
eléments de fixations, montants, cadres...

la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition
soignée)

le tfraitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition
le nettoyage du chantier apres les travaux

I'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

- nature du métal :acier
- élément de I'ossature : profilés métallique fins formant cadre
- mode de pose : & fixer latéralement sur poteaux

principaux de la structure, a la charpente
et/ou maconnerie par platine métallique

- sections et dimensions : conformément aux plans de I'architecte

- fravaux de finition : sablage, polyzinc et thermo laquage au
four

- coloris : suivant présentation coloris RAL au choix

de I'architecte
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Localisation

TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- en facade Est, Nord et Sud du batiment 3 — cave du corps de logis

Suivant documents graphiques de I' Architecte

3.02.03 - ECRAN PARE-VENT

Dispositions générales

L'installation d'écran pare-vent comprendra :

- la fourniture des matériaux constituant 'ouvrage

- le transport & pied d'oeuvre compris coltinages, manutentions pour
I'acheminement des matériaux a I'intérieur du site

- la pose de I'écran sur I'ossature métallique décrite ci-avant (art. 3.02.02)
compris coupe, ajustage, couturage périphériqgue en fil inoxydable et/ou

fixations inox

- le nettoyage du chantier apres les tfravaux

- l'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

- nature du matériau

- mode de pose

- couleur

CCTP mars 2017

: toile « BATYLIN SOLTIS FT 381-3108 — Serge
Ferrariy ou équivalent

: tendue et fixée sur I'ossature métallique

: suivant échantillons au choix de
I' Architecte
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Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- écran pare-vent en facade Est, Nord et Sud du b&timent 3 — cave du corps
de logis

Suivant documents graphiques de I' Architecte

3.03 - TRAVAUX DE COUVERTURE METALLIQUE

3.03.01 - COUVERTURE EN BAC ACIER

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- laréception des supports

- la fourniture des éléments constituants le complexe de couverture (panneau
support, pare-vapeur, isolant...) et tous les moyens de fixations compris
transports, coltinage et manutentions a toute hauteur

- la fourniture des éléments en plaques nervurées et ouvrages annexes tels que
égout, faitage, larmier... confectionnés ou du commerce compris transports,
coltinage et manutentions & toute hauteur

- la pose proprement dite des différents éléments constituant I'ouvrage compris
découpes, raccords, ajustage a la demande

- le nettoyage du chantier

- la descente des gravois et stockage avant évacuation
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Dispositions Particuliéres

* panneau pour support

- matériaux :

* pare vapeur

- matériaux :

* isolant

- matériaux :

* couverture en bacs acier

- matériaux :

- épaisseur :

- accessoires de couverture :

- accessoires de fixation :

- finition :

- épaisseur :

Localisation

TRANCHE UNIQUE

panneaux autoporteur type OSB ép. 15 mm &
rainures languettes d fixer sur les éléments de la
charpente métallique

pare-vapeur en feutre non tissé type

« COVABSORB » ou équivalent assurant le
probléeme de condensation compris toutes
plus-values pour écoulement de I'eau
éventuelle en égout par larmier

panneau isolant rigide en polyuréthane
assemblé a rainures et languettes — ép 100 mm
disposés entre les pannes

plaque nervurée de couverture, post laquée
de type ondulée gamme « Fréquence 13.18 T -
Arvaly de la société ArcelorMitall ou équivalent

75/100 éme

faitage, égouts en profil faconnés ou du
commerce

tifond, crochets, cavaliers, rondelles
d'étanchéité, écrous, capuchons de
profections....

thermo laquage par poudre polyester teinte
roville nuancée aleatoire

75/100 éme

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- pour le batiment 2 — tourelle d'escalier

- pour le batiment 3 — cave du corps de logis
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3.04 - TRAVAUX DIVERS

3.04.01 - TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT AUX AUTRES LOTS

Dispositions générales

Les tfravaux comprendront :

- prendre connaissance des prestations des autres lots et des prestations a
réalisées en complément

- les réunions de coordination avec les autres lots et I'architecte pour la mise au
point des prestations & réaliser

- |"établissement d'un protocole d'intervention d soumettre d I'architecte avant
I'exécution des travaux

- toutes les plus-values pour les incidences en temps et financiéres durant les
prestations

Dispositions particulieres

Pour le lof n°1 : Maconnerie — P.T

- nature des interventions : pour la réalisation des plots béton
support de la structure métallique
principale des batiments

Pour le lot n°3 : Charpente — menuiserie bois

- nature des interventions : pour la réalisation de I'habillage en sous
face de couverture par un lambris en
planches de ch&taignier compris
habillage en rives d’égout

Liste non exhaustive
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Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- pour I'ensemble des travaux

Prestations d inclure dans les prix

3.04.02 - GRAVOIS

Dispositions générales

Les gravois seront stockés en attente d'enlevement général.

Dispositions particuliéres

Le prix unitaire au m3 comprendra :

- le tri des gravois par catégorie de matériaux.

- lareprise des gravois et le chargement en camion, bennes, conteneurs, etfc...
- l'enlevement et le transport quel que soit la distance.

- les droits de décharges éventuels.

- le foisonnement.

- les nettoyages de voirie réglementaires.
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Localisation

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- fous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus

Prestations d inclure dans les prix

CHAPITRE IV — RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U.

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions non limitatives rappelées ci-

apres :

-D.T.U 32.1 . charpente acier

-D.T.U. 59.1 . peinture

- DTU 40.35 . couverture en plagues nervurées
FIN DU DOCUMENT

A

Le

Le fitulaire (mention manuscrite : lu et accepté)
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