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CHAPITRE I - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 
 

1.01 - OBJET DU MARCHE 

Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du chœur de 
l’église à SOUDAINE-LAVINADIERE en CORREZE (19) 

 

 

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS 

1.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHE 

Les travaux seront réalisés en UNE TRANCHE UNIQUE décomposée en 2 chapitres : 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

 

 

1.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS 

Les travaux seront divisés en 5 lots : 

- Lot n°1 : Maçonnerie - Pierre de taille 

- Lot n°2 : Charpente - Couverture métallique 

- Lot n°3 : Charpente – Menuiserie bois 

- Lot n°4 : Décors peints 

- Lot n°5 : Ferronnerie 

 

 

1.02.03 - DELAI DE LA TRANCHE 

Le délai envisagé sera de :  

- 15 MOIS (chapitre I et II) compris période de préparation et de repli 

(voir calendrier prévisionnel des travaux du Maitre d’Œuvre joint) 
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1.02.04 - TYPE DE MARCHE 

L'entreprise devra répondre très exactement suivant les quantités et les prestations 
du cadre de bordereau 

Le marché sera traité à PRIX DE BORDEREAU  

 

 

1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 

Les installations communes de chantier sont incluses dans le lot 1 : Maçonnerie - 
Pierre de Taille 

 

 

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE 

- L'accès au chantier, des ouvriers et matériaux se fera par les portails à deux 
vantaux comme défini sur le plan 10 installation de chantier 

 

- Le site sera fermé au public durant les travaux mais l’église restera ouverte au 
public (sauf la partie concernée par les travaux) 

 

- L'approvisionnement des matériaux sur le lieu de mise en œuvre se fera 
exclusivement manuellement par tous moyens de levages et de manutentions 
adéquates et après protections soigneuses des vestiges. Ces moyens de 
coltinages devront être soumis à l’approbation de l’Architecte avant 
commencement des travaux et être inclus dans les prix unitaires.  

 

 

1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX 

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, de faire connaître à l'entreprise la consistance, 
l'importance et les conditions de réalisation des travaux. 
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En conséquence, les entrepreneurs sont invités à se rendre compte sur place pour 
constater les travaux à exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition 
des lieux et des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des 
ouvrages. 

Une visite de chantier obligatoire sera organisée conformément au règlement de 
consultation 

 

Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne 
exécution du chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances 
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis. 

 

Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou 
d'omissions dans les documents qui leurs auront été remis. 

 

CHAPITRE II - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 
 

2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Travaux de Décors peints 

 

 

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

En complément des documents techniques contractuels visés à l'article "Pièces 
constitutives du marché" du C.C.A.P., sont considérés comme contractuels les 
documents suivants : 

- le présent C.C.T.P. 

- les recommandations professionnelles 

 

 

2.03 - ECHAFAUDAGES 

Voir article  3.01 du présent C.C.T.P 
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2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS 

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la 
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, 
élévation etc…..), épiderme et  parement. 

 

Les dispositions proposées doivent être soumises à l'Architecte, et sont réputées être 
incluses dans les prix unitaires. 

 

 

2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES 

2.05.01 - PRIX UNITAIRES 

Les prestations suivantes qui devront y être inclus sont réputées comprendre : 

 

* le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépôt de 
l'entreprise ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et 
le rangement à l'intérieur de l'installation de chantier en attente de leur 
utilisation 

* les manœuvres et manutentions nécessaires pour le montage à toutes hauteurs 
comprenant les locations d'engins de levage autre que la sapine prévue à cet 
effet 

* les coltinages jusqu'à un lieu de mise en œuvre, sur les planchers 
d'échafaudage. 

 

2.05.02 - TRAVAUX MODIFICATIFS 

Suivant article 14 du CCAG 

 

2.05.03 - ECHANTILLONS ET PLAN D'ATELIER 

Sans objet. 
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2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER 

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable. 

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par l'entreprise 
présente sur le chantier, à la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période 
de congé quel que soit la durée de celle-ci. 

La montée et l'évacuation de l'ensemble des gravois provenant des travaux sont à 
la charge de l'entreprise pour les démolitions qui lui incombe, les gravois seront 
provisoirement entreposés à proximité de l'édifice sur un emplacement à définir en 
accord entre l'architecte et seront enlevés aux décharges au minimum une fois par 
semaine. 

 

 

2.07 - REUNIONS DE CHANTIER 

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par 
l'architecte ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et 
donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier, 
faute de quoi les directives seront données par le maître d'œuvre aux frais de 
l'entreprise. 

 

 

2.08 - SECURITE ET SANTE 

L'entrepreneur est tenu d’assurer le respecte des textes et règlements concernant la 
sécurité et l’hygiène des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de 
sécurité 

 

 

2.09 – PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D’OUVRAGE EXECUTE 

A remettre au Maître d’œuvre en 5 exemplaires papier + fichiers informatiques 
format PDF sur support CD 

* dossier photographique avant, pendant et après les travaux 

* plans de repérage des ouvrages 

* les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs 

* tous les documents utiles à la documentation des travaux réalisés. 
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A remettre à l’économiste en 1 exemplaire papier 

* dossier photographique avant, pendant et après les travaux 

* plans de repérage des ouvrages 

* les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs 

 

 

CHAPITRE III - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES 
 

3.01 - TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.01.01 – INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU LOT 

L'entreprise du présent lot devra: 

- prendre connaissance des installations de chantier prévues dans les autres lots 
avant l'exécution des travaux 

- l'ensemble des installations de chantier spécifique à son lot (échafaudages, 
escabeaux, planchers de travail, protections complémentaires diverses....) 

- le forfait d'installation de chantier devra comprendre, la pose, dépose, 
réinstallation éventuelle en fonction de l'avancement des travaux et la 
location pendant la durée des différentes phases de travaux 

- l'ensemble de ces installations sera conforme à la législation en cours, et 
respecteront toutes les règles de sécurité en vigueur  

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- pour l’ensemble des travaux de décors peints 

 

3.01.02 – PROTECTIONS DES DECORS 

Dispositions générales 

L’entreprise du présent lot devra l’ensemble des fournitures, matériaux et 
équipements nécessaires pour réaliser les protections adaptées aux décors peints, 
les mises en œuvre et fixations ainsi que l’ensemble des prestations complémentaires 
y étant liées et comprenant : 
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- reconnaissance sur le site, identification et marquage des différents décors à 
protéger. 

- prise de côtes, relevés au besoin, pour les commandes. 

- fourniture et acheminement sur le site de l’ensemble des composants. 

- la manutention et la mise en œuvre du matériel nécessaire à la réalisation des 
protections. 

- la location pendant toute la durée des travaux. 

- les ossatures métalliques ou bois adaptées aux ouvrages. 

- les revêtements en enveloppe extérieure sur ossatures précédentes. 

- réalisation et assemblage sur le site des protections suivant les caractéristiques 
intrinsèques des ouvrages existant conservés à protéger, toutes les protections 
particulières au droit des parties d’ouvrages d’art en saillie, débords, ou 
particulièrement exposés et fragile. 

- les calages, rembourrages et calfeutrements par matériaux résilients 
appropriés. 

- les sujétions pour façonnages, assemblages, systèmes de fixation et de 
calfeutrements. 

- contrôle révision régulière, entretien, maintenance, réparation et / ou 
remplacement au besoin, pendant la durée des travaux de l'opération. 

- dépose soignée et repli d’ensemble en fin de phase ou mise à disposition 
pour phase ultérieure. 

- nettoyage et de l’ensemble. 

 

Dispositions particulières 

Toutes les précautions de protections pendant les travaux étant dues, l'entrepreneur 
sera tenu responsable des détériorations éventuelles survenues aux décors à 
protéger. 

- membrane souple amovible  : bâche ou film polyane de forte épaisseur 
ventilés étanches, compris calfeutrements et scotchages par auto-adhésif. 

- revêtement rigide fixe : coffrages de planches ou de panneaux (contre-
plaqué ou particules) constitués en caisses. 

- matériaux de rembourrage : mousses, cartons, films plastiques…et autres 
matériaux résilients. 
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L’entreprise sera libre du choix des protections à composer, elles devront assurer 
quel qu’elles soient : 

- étanchéité à la poussière. 

- ventilation pour éviter les condensations. 

- protection anti-chocs. 

- étanchéité aux projections de toutes natures. 

L’entreprise sera tenue responsable pendant toute la durée de sa phase de la 
bonne garantie des ouvrages installés mis en place. 

Au besoin si des dégradations étaient constatées lors des déposes, elle devrait en 
supporter l’ensemble des frais de remise en état à l’identique au besoin par des 
entreprises spécialisées ainsi que toutes les incidences y étant liées (retards, délais, … 
etc.) 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- décors peints sur murs Nord, Sud, Est du chœur  

 

 

3.01.03 – SONDAGES COMPLEMENTAIRES 

La réalisation de sondages complémentaires seront préalable au commencement 
des travaux et comprendront : 

- sondages stratigraphiques complémentaires 

- repérage systématique des vestiges de décors et/ou mortiers anciens, 
badigeons sur l’ensemble des parements compris localisation et 
nomenclature des couches. 

- l'étude historique. 

- l'analyse des pigments. 

- les essais des techniques : de dégagement et de nettoyage 

: de fixation des polychromies 

: de consolidation et de colmatages 
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- l’inventaire et relevés des décors 

- le prélèvement d’échantillons pour analyses en laboratoire. 

- l'établissement du protocole définitif de restauration pour chaque élément à 
restaurer compris degré de restitution, et de finition. 

- la validation du protocole, des techniques, de la méthode, et des produits 
utilisés par l' A.C.M.H. 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- décors peints sur murs Nord et Sud du chœur  

 

 

3.01.04 – RAPPORT DE DEFINITION D’UN PARTIE DE RESTAURATION 

Rapport de définition d'un parti de présentation des décors successifs comprendra : 

- rapport sur l'état des décors 

- repérage systématique des vestiges de décors et/ou mortiers anciens, 
badigeons sur l’ensemble des parements compris localisation et nomenclature 
des couches 

- l'ensemble des relevés graphiques et photographiques des décors, repérage 
des restaurations, des décors originels, des réintégrations, des enduits de 
restauration, des patines… 

- les repérages des prélèvements d'échantillons analysés par les laboratoires 

- les analyses des échantillons et leur interprétation 

- les coupes de stratigraphie microscopique 

- les options de restauration envisagées 

- l'étude historique 

- l'établissement du protocole définitif de restauration pour chaque élément à 
restaurer compris degré de restitution, et de finition. 
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Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- ensemble des décors peints sur murs nord, sud, est du chœur  

 

 

3.02 – RESTAURATION DES DECORS 

3.02.01 – NETTOYAGE GENERAL 

Travaux de nettoyage général sur décors peints et vestiges des anciens enduits et 
badigeons comprendront : 

- les essais préalables, sur des zones de test (env. 0,2 m2) 

- la protection des parties adjacentes 

- pré-fixage et consolidation provisoire des zones fragiles, à risque, avec des 
compresses à la résine réversible, Paraloid B72, armature provisoire pour les 
zones de décollement (“facing”), Mur Nord. 

- dépoussiérage des surfaces, à la brosse souple, par aspiration indirecte, 
enlèvement des dépôts des crasses non adhérents et des corps étrangers. 

- nettoyage exécuté pour enlèvement des salissures de toute nature, arrêté 
avec l'architecte, par moyens mécaniques : brossage léger, gommage à sec, 
bâtonnets abrasifs en fibre de verre, scalpel ; en alternance avec des 
compresses aux produits tensioactifs ou nettoyants, compresses de 
neutralisation des produits chimiques. 

- enlèvement des résidus provenant de cette opération 

 

Dispositions particulières 

L'entreprise doit fournir à l'architecte les procès-verbaux de laboratoire attestant des 
résultats attendus des produits employés. 

Consolidation 

Mode d'application 

- pinceau, pulvérisation à valider après essais 
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Pansements 

Nature du pansement 

- papier japon, gaze 

- paraloïd B72 en dilution dans le xylène 

. toutes suggestions, à valider après essais 

Mode de dépoussiérage 

- par utilisation de pinceaux ou brosses (époussettes) très souples, avec 
enlèvement préalable des toiles d'araignées, sous aspiration de faible 
intensité. 

. toutes suggestions, à valider après essais 

Mode de nettoyage 

- gommage à sec wishab 

- par application de compresses imbibées d'EDTA et / ou de bicarbonate 
d'ammonium 

. toutes suggestions, à valider après essais 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- ensemble des décors peints sur murs nord, sud, est du chœur  

 

 

3.02.02 – DEGAGEMENT ET CONSOLIDATION DES VESTIGES DE POLYCHROMIE 

La restauration de ces décors comprendra : 

- les essais préalables, sur des zones de test (env. 1,00 m2) 

- la protection des parties adjacentes 

- pré-fixage et consolidation provisoire des zones fragiles, à risque, avec des 
compresses à la résine réversible, Paraloid B72 ou Paraloid B67 dissout en white 
spirite, après essais, armature provisoire pour les zones de décollement 
(“facing”),. 

- consolidation des bords des vestiges avec un solin élargi, pour assurer une 
zone de protection. 
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- dépoussiérage des surfaces, à la brosse souple, par aspiration indirecte, 
enlèvement des dépôts des crasses non adhérents et des corps étrangers. 

- dégagement des décors anciens, au scalpel, avec préservation des éventuels 
décors superposés. 

- consolidation de la couche picturale, par imprégnation au Paraloid B72, à 
travers des compresses en papier molletonné. 

- reprise des consolidations en profondeur des zones de décollement d’enduit, 
avec d’injection de produit consolidant, compatible avec l’enduit (caséate 
de chaux, avec addition de chaux hydraulique et résine acrylique).  

- étaiement, souple, de maintien de zones à injecter. 

- colmatage des lacunes et fissures au mortier compatible, à la chaux aérienne 
et sable de granulométrie similaire à l’original. Nettoyage des surfaces 
picturales, par moyens mécaniques: brossage léger, gommage, bâtonnets 
abrasifs en fibre de verre, scalpel; en alternance avec des compresses aux 
produits tensioactifs ou nettoyants, compresses de neutralisation des produits 
chimiques. 

- intégration de texture et chromatique (retouche) des zones lacunaires et des 
usures, avec des couleurs compatibles et réversibles (appliqués en technique 
“tratteggio”, avec des hachures fines). 50% des surfaces. 

- l'étaiement (souple) provisoire des parties consolidées, comprenant 
protections, fourniture, pose, dépose, double transport 

- enlèvement des résidus provenant de cette opération 

 

Dispositions particulières 

L'entreprise doit fournir à l'architecte les procès-verbaux de laboratoire attestant des 
résultats attendus des produits employés. 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- vestiges de décor présents encore sur les parements des murs Nord et Sud du 
chœur  
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3.02.03 – CONSOLIDATION ET REPRISES DES BADIGEONS ANCIENS 

Traitements des pertes d'adhérence au support et altérations sous forme de 
desquamations pelliculaires (écaillage, soulèvements) ou pulvérulence et 
réintégration de badigeons anciens sur les parements comprendront : 

- les essais préalables, sur des zones de test (env. 1,00 m2) 

- la préparation des fonds adaptée à la nature des subjectiles et des produits 
utilisés 

- la protection des parties adjacentes 

- l'étaiement (souple) provisoire des parties consolidées, comprenant 
protections, fourniture, pose, dépose, double transport 

- dégagement des ragréages, enduits de lacunes ou solins inadaptés 

- colmatage des lacunes et fissures au mortier compatible, à la chaux aérienne 
et sable de granulométrie similaire à l’original. Consolidation des enduits et 
badigeons par apport d’eau de chaux (solution d’hydroxyde de calcium) 
pendant le nivellement des colmatages à l’éponge. 

- l'exécution de solins en périphérie des lacunes 

- fourniture, façon à la demande et application des badigeons, compris 
incorporation de colorants et des éventuels fixatifs nécessaires 

- sujétions de rechampissage suivant répartition des colorations 

- enlèvement des résidus provenant de cette opération 

 

Dispositions particulières 

L'entreprise doit fournir à l'architecte les procès-verbaux de laboratoire attestant des 
résultats attendus des produits employés. 

Enduits de lacune et solins à éliminer 

- toutes les consolidations réalisées au ciment ou avec des mortiers 
hydrauliques 

Type de consolidant 

- caséate de chaux 

- paraloïd B72 en dilution dans le xylène 

- coulis « Mora-Torraca » 

. toutes suggestions, à valider après essais 
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Mode opératoire 

- par injections à la seringue ou par perfusion 

Nature des solins à réaliser 

- au mortier de chaux aérienne et sable de granulométrie de nature 
appropriée 

. à valider après essais 

Nature des décors à réintégrer 

- badigeon à la chaux ou à la caséine 

Colorations 

- en raccord et en harmonisation des badigeons existants 

Fixatifs 

- caséine diluée à raison de 1 à 3 % 

Mode d'application 

- au pinceau 

- à la brosse 

Mise en peinture 

- 3 couches de badigeon 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- sur les murs Nord, Sud, Est du chœur  

 

 

3.02.04 – REINTEGRATION DE DECORS PEINTS SUR DES PETITES SURFACES ET/OU 
LACUNES 

Réintégrations ponctuelles de lacunes sur décor peint : réintégration de lacunes à 
« tratteggio » sur décor nettoyé, dégagé et fixé par ailleurs, arrêtée avec l'architecte, 
comprendra : 
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- les essais préalables, sur des zones de test (env. 0,2 m2) 

- dossier photographique et relevé du décor existant avant intervention 

- la préparation des fonds adaptée à la nature des subjectiles et des produits 
utilisés 

- la protection des parties adjacentes 

- intégration de texture et chromatique (retouche) des zones lacunaires et des 
usures, avec des couleurs compatibles et réversibles (appliqués en technique 
“tratteggio”, avec des hachures fines). 

- patine d’harmonisation avec les décors anciens. 

 

Dispositions particulières 

Mode d'application 

Glacis de réintégration des usures de la couche picturale 

- réintégration des usures, abrasions ou pelliculages, de la couche 
picturale, sur les fonds uniformes, par des glacis (aquarelle), d'un ton en 
deçà de l'original 

Couches constitutives de la réintégration à « tratteggio » 

- 1ère couche de glacis d'une tonalité suggérant une usure équivalente à 
celle de la zone adjacente, de la peinture originelle 

- 2ème couche, à « tratteggio », selon des hachures verticales, 
imperceptibles à 1,0 m, reconstituant par juxtaposition et superposition 
de couleurs, aussi pures que possible, le ton et le modelé désiré 

Nature des produits employés dans les réintégrations 

- aquarelle 

- pigments + liant acrylique 

. toutes suggestions, à valider après essais 

Colorations 

- en raccord avec l'existant 

. à valider après essais 
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Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- en recherche sur murs Nord, Sud, Est du chœur  

 

 

3.02.05 – CONSOLIDATION DES ENDUITS ANCIENS 

Les travaux de dégagement, de consolidation et de mise en valeur des anciens 
enduits comprendront : 

- les essais préalables, sur des zones de test (env. 1,00 m2) 

- la protection des parties adjacentes 

- pré-fixage et consolidation provisoire des zones fragiles, à risque, avec des 
compresses à la résine réversible, Paraloid B72 ou Paraloid B67 dissout en white 
spirite, après essais, armature provisoire pour les zones de décollement 
(“facing”). 

- dégagement des enduits anciens, au scalpel, avec préservation des enduits 
et badigeons sous-jacents, niveau de la couche support des graffitis 

- dépoussiérage des surfaces, à la brosse souple, par aspiration indirecte, 
enlèvement des dépôts des crasses non adhérents et des corps étrangers. 

- consolidation des enduits, par imprégnation au Paraloid B72, à travers des 
compresses en papier molletonné (les zones présentant des graffitis à 
conserver). 

- reprise des consolidations en profondeur des zones de décollement d’enduit, 
avec d’injection de produit consolidant, compatible avec l’enduit (caséate 
de chaux, avec addition de chaux hydraulique et résine acrylique). 
Etayement, souple, de maintien de zones à injecter. 

- colmatage des lacunes et fissures au mortier compatible, à la chaux aérienne 
et sable de granulométrie similaire à l’original. Consolidation des enduits par 
apport d’eau de chaux (solution d’hydroxyde de calcium) pendant le 
nivellement des colmatages à l’éponge. 

- nettoyage des surfaces picturales, par moyens mécaniques: brossage léger, 
gommage, bâtonnets abrasifs en fibre de verre, scalpel; en alternance avec 
des compresses aux produits tensioactifs ou nettoyants, compresses de 
neutralisation des produits chimiques. 
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- l'hydratation du parement 

- l'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives 
des enduits, y compris sujétions de cueillies, d'angles, d'arrêt et de garnissage 
des joints 

- l'exécution des renformis éventuels résultant de la planimétrie des existants et 
de la planimétrie exigée de l'enduit fini 

- la protection des enduits frais 

- patine d’harmonisation avec les enduits et badigeons anciens. 

- l'étaiement (souple) provisoire des parties consolidées, comprenant 
protections, fourniture, pose, dépose, double transport 

- enlèvement des résidus provenant de cette opération 

 

Dispositions particulières 

L'entreprise doit fournir à l'architecte les procès-verbaux de laboratoire attestant des 
résultats attendus des produits employés. 

Matériaux constituant le support 

- maçonnerie de moellons ou de pierre de taille 

Enduit 

- chaux aérienne 

- sable similaire aux enduits existants 

Mode d'application 

- à la truelle 

- à la spatule 

Caractéristiques de l'enduit fini 

- raccord légèrement en retrait du nu de l'enduit existant 

- finition similaire aux enduits existants (granulométrie et couleur) 

. à valider après essais 

Patines d’harmonisation 

- badigeon de chaux aérienne 

- eaux fortes 
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. à la demande et à convenance de l’architecte 

Nature des ouvrages 

- petites lacunes à l'intérieur ou en raccord des surfaces enduites 

- fissures 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- en  recherche sur les murs Nord, Sud, Est du chœur  

 

3.03 – TRAVAUX DIVERS 

3.03.01 – ASSISTANCE AUX AUTRES LOTS 

Dispositions générales 

Les travaux comprendront : 

- prendre connaissance des prestations des autres lots et des prestations à 
réalisées en complément 

- les réunions de coordination avec les autres lots et l’architecte pour la mise au 
point des prestations à réaliser 

- l’établissement d’un protocole d’intervention à soumettre à l’architecte avant 
l’exécution des travaux 

- toutes les plus-values pour les incidences en temps et financières durant les 
prestations 

 

Dispositions particulières 

Pour le lot n°1 : Maçonnerie – P.T 

- nature des interventions  : pour le débouchement de la porte nord 
du chœur et reprise ponctuelle des 
parements en partie basse des murs 

Liste non exhaustive 
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Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- dans le chœur 

 

Prestations à inclure dans les prix unitaires 

 

 

3.03.02 – RAPPORT D'INTERVENTIONS 

Le rapport détaillé relatant les différentes phases de la campagne de restauration 
des peintures murales comprendra : 

- la cartographie des interventions 

- la description des techniques et des travaux réalisés, des produits utilisés. 

- l'analyse des pigments et des liants 

- les photos de l'ensemble, et des détailles des différentes étapes de la 
restauration en photos 18x24 et diapositives 

- le rapport dactylographié en 6 exemplaires. 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- ensemble des éléments présentant des décors peints. 

Prestations à inclure dans les prix unitaires 

 

3.03.03 – GRAVOIS 

Dispositions générales 

Les gravois seront stockés en attente d'enlèvement général. 
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Dispositions particulières 

Le prix unitaire au m3 comprendra : 

- le tri des gravois par catégorie de matériaux. 

- la reprise des gravois et le chargement en camion, bennes, conteneurs, etc… 

- l'enlèvement et le transport quel que soit la distance. 

- les droits de décharges éventuels. 

- le foisonnement. 

- les nettoyages de voirie réglementaires. 

 

Localisation 

TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : restauration du chœur de l’église 

- tous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus 

Prestations à inclure dans les prix unitaires 

 

CHAPITRE IV – RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U. 
 

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions non limitatives rappelées ci-
après : 

- D.T.U. 59.1 : Peinture 

FIN DU DOCUMENT 

A 

Le 

Le titulaire  (mention manuscrite : lu et accepté) 

 

 

 


