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CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.01 - OBJET DU MARCHE

Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de
I'église a SOUDAINE-LAVINADIERE en CORREZE (19)

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS
1.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHE
Les tfravaux seront réalisés en UNE TRANCHE UNIQUE décomposée en 2 chapitres :
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

1.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS

Les travaux seront divisés en 5 lofs :

Lot n°1 : Maconnerie - Pierre de taille

Lot n°2 : Charpente - Couverture métallique

Lot n°3 : Charpente — Menuiserie bois

Lot n°4 : Décors peints

Lot n°5 : Ferronnerie

1.02.03 - DELAI DE LA TRANCHE
Le délai envisagé sera de :
- 15 MOIS (chapitre | et Il) compris période de préparation et de repli

(voir calendrier prévisionnel des fravaux du Maitre d'CEuvre joint)
CCTP mars 2017 page 4/23
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1.02.04 - TYPE DE MARCHE

L'entreprise devra répondre tres exactement suivant les quantités et les prestations
du cadre de bordereau

Le marché sera traité a PRIX DE BORDEREAU

1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les installations communes de chantier sont incluses dans le lot 1 : Maconnerie -
Pierre de Taille

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

L'acces au chantier, des ouvriers et matériaux se fera par les portails O deux
vantaux comme défini sur le plan 10 installation de chantier

Le site sera fermé au public durant les tfravaux mais I'église restera ouverte au
public (sauf la partie concernée par les travaux)

L'approvisionnement des matériaux sur le lieu de mise en oeuvre se fera
exclusivement manuellement par tous moyens de levages et de manutentions
adéquates et aprés protections soigneuses des vestiges. Ces moyens de
coltinages devront étre soumis a [|'approbation de I'Architecte avant
commencement des tfravaux et étre inclus dans les prix unitaires.

1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX

CCTP mars 2017

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre & lI'entfreprise la consistance,
limportance et les conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, les entrepreneurs sont invités & se rendre compte sur place pour
constater les fravaux a exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition
des lieux et des difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des
ouVvrages.
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Une visite de chantier obligatoire sera organisée conformément au reglement de
consultation

lls incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables a la bonne
exécution du chantier étant entendu gu'ils suppléeront par leurs connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis.

s ne pourront donc aprés le dépdt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou
d'omissions dans les documents qui leurs auront été remis.

CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Travaux de ferronnerie

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

En complément des documents techniques contractuels visés & l'article "Pieces
constitutives du marché" du C.C.A.P., sont considérés comme contractuels les
documents suivants :

- le présent C.C.T.P.

- lesrecommandations professionnelles

2.03 - ECHAFAUDAGES

Voir article 3.01 du présent C.C.T.P

2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol,
élévation etc.....), épiderme et parement.
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Les dispositions proposées doivent étre soumises a I'Architecte, et sont réputées étre
incluses dans les prix unitaires.

2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

2.05.01 - PRIX UNITAIRES
Les prestations suivantes qui devront y étre inclus sont réputées comprendre :

* le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépdt de
I'entreprise ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et
le rangement a lintérieur de linstallation de chantier en attente de leur
utilisation

* les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage d toutes hauteurs
comprenant les locations d'engins de levage autre que la sapine prévue a cet
effet

* les coltinages jusqu'd un lieu de mise en ceuvre, sur les planchers
d'échafaudage.

2.05.02 - TRAVAUX MODIFICATIFS

Suivant article 14 du CCAG

2.05.03 - ECHANTILLONS ET PLAN D'ATELIER

L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par l'architecte, leur
coUt est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant.

L'entreprise devra présenter pour accord des plans d'atelier pour chaque type
d’'ouvrage.

2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par I'entreprise
présente sur le chantier, a la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période
de congé quel que soit la durée de celle-ci.
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La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des démolitions sont
a la charge de l'entreprise pour les démolitions qui lui incombe, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement d définir en
accord entre 'architecte et seront enlevés aux décharges au minimum une fois par
semaine.

2.07 - REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par
I'architecte ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et
donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier,
faute de quoi les directives seront données par le maitre d'ceuvre aux frais de
l'entreprise.

2.08 - SECURITE ET SANTE

L'entrepreneur est tenu d’assurer le respecte des textes et reglements concernant la
sécurité et I'hygiene des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de
sécurité

2.09 - PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D'OUVRAGE EXECUTE

A remettre au Maitre d’'ceuvre en 5 exemplaires papier + fichiers infformatiques
format PDF sur support CD

* dossier photographique pendant et apres les travaux

* plans d'exécution (PDF et DWG)

* les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs
A remettre a I'économiste en 1 exemplaire papier

* attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités réellement
exécutées)

* dossier photographique pendant et apres les tfravaux

* tous les documents utiles & la documentation des travaux réalisés.
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CHAPITRE Iil - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

3.01 - TRAVAUX PREPARATOIRES
3.01.01 — INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU LOT
L'entreprise du présent lot devra:

- prendre connaissance des installations de chantier prévues dans les autres lots
avant I'exécution des travaux

- l'ensemble des installations de chantier spécifique a son lot (échafaudages,
moyens de levage, planchers de travail, chemin de roulement, protections
complémentaires diverses....)

- le forfait d'installation de chantier devra comprendre, la pose, dépose,
réinstallation éventuelle en fonction de l'avancement des tfravaux et la
location pendant la durée des différentes phases de travaux

- l'ensemble de ces installations sera conforme & la Iégislation en cours, et
respecteront foutes les regles de sécurité en vigueur

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- pour I'ensemble des travaux de Ferronnerie

- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- pour I'ensemble des travaux de Ferronnerie

3.02 - TRAVAUX DE PLATEFORMES — ESCALIERS - PASSERELLES
3.02.01 — STRUCTURE METALLIQUE POUR SUPPORT DE PLANCHER

Dispositions générales

La création de la structure métallique pour support de plancher comprendra :
- laréception du support (fourni par le lot n°1 Maconnerie — P.T)

- une étude par un bureau d'étude spécialisé pour le calcul et le
dimensionnement des éléments constituant I'ouvrage
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l'ensemble des plans d'exécution apres vérification des cotes sur place
la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage

le transport & pied d'ceuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des matériaux a l'intérieur du site

le faconnage des différents éléments en acier constituant I'ouvrage compris,
éléments de fixations, renforts, contreventements, équerres......

la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition
soignée)

toutes les plus-values pour les manutentions d'éléments de grande longueur
compris moyen de levage complémentaire, treuil, palan....

les réservations pour I'intégration des éléments de balisages (bornes....)
le tfraitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition
le nettoyage du chantier aprés les travaux

I'enlevement des gravois

Dispositions particulieres

* Ossature, contreventement.....

- nature du métal : acier corten
- élément de I'ossature : profilés métalliques IPE 80, HEB 200...
- mode de pose : O poser et fixer sur les poutres béton

(prévues par le lot n°1: Maconnerie —Pierre
de Taille) par platines de fixation

- sections et dimensions : conformément aux plans de I'architecte

et aI'étude technique de structure

- fravaux de finition : « corten » auto patinée a corrosion

superficielle forcée

* Rives de plancher (servant de support a la retombée en bois des planchers)

- nature du métal . acier corten

- élément de I'ossature : profilés métallique UPN 80, 200...

- mode de pose : & fixer sur I'ossature principale

- sections et dimensions : conformément aux plans de I'architecte

et aI'étude technique de structure
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lot n°5 : ferronnerie

- fravaux de finition

* Plancher (caillebotis bois)

- naturel

Localisation

TRANCHE UNIQUE

: « corten » auto patinée a corrosion
superficielle forcée

: plancher bois (prévu par le lot n°3:
Charpente — menuiserie bois)

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- pour le batiment 1 et le b&timent 2

3.02.02 - STRUCTURE METALLIQUE POUR PASSERELLE ET ESCALIER

CCTP mars 2017

Dispositions générales

La création de la structure métallique pour support de passerelle et escalier

comprendra :

la réception du support (fourni par le lot n°1 Maconnerie — P.T)

une étude par un bureau d'étude spécialisé pour le calcul et le
dimensionnement des éléments constituant I'ouvrage

I'ensemble des plans d'exécution apres vérification des cotes sur place
la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage

le transport & pied d'ceuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des matériaux a l'intérieur du site

le faconnage des différents éléments en acier constituant I'ouvrage compris,
éléments de fixations, renforts, contreventements, limons......

la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition
soignée)

toutes les plus-values pour les manutentions d'éléments de grande longueur
compris moyen de levage complémentaire, treuil, palan....

le tfraitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition

le nettoyage du chantier aprés les travaux
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- l'enléevement des gravois

Dispositions particuliéres

* Structure de la passerelle (environ 6.00 ml)

- nature du métal

- élément de I'ossature

- mode de pose

- sections et dimensions

- fravaux de finition

* Structure de I'escalier

- nature du métal

- élément de I'ossature

- mode de pose

- sections et dimensions

- fravaux de finition

* Plancher (caillebotis bois)

- naturel

Localisation

TRANCHE UNIQUE

: acier corten
: profilés métallique IPE, UPN, HEB 200

: O poser et fixer sur sommiers béton
(prévues par le lot n°1: Maconnerie —Pierre
de Taille) par platines de fixation

: conformément aux plans de I'architecte
et aI'étude technique de structure

: « corten » auto patinée a corrosion
superficielle forcée

: acier corten

: profilés métallique IPE, HEB 200, équerres,
profilés « U »n... formant limon a crémaillere,
support des marches....

: O poser et fixer sur sommiers béton
(prévues par le lot n°1: Maconnerie —Pierre
de Taille) par platines de fixation

: conformément aux plans de I'architecte
et a I'étude technique de structure

: « corten » auto patinée a corrosion
superficielle forcée

: plancher bois (prévu par le lot n°3:
Charpente — menuiserie bois)

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- passerelle de liaison entre le batiment 3 et cave du corps de logis

- passerelle de liaison entre le batiment 3 et la plateforme est

- escalier entre le batiment 3 et le batiment 1
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3.02.03 - POTEAUX METALLIQUES

Dispositions générales

La création de la structure métallique en poteaux verticaux comprendra :
- laréception du support (fourni par le lot n°1 Maconnerie — P.T)
- la fourniture des matériaux constituant 'ouvrage

- le transport & pied d’'ceuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des matériaux a I'intérieur du site

- le faconnage des différents éléments en acier constituant I'ouvrage compris,
éléments de fixations, platines......

- la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition
soignée)

- le traitement des fers compris les tfravaux préparatoires et de finition
- le nettoyage du chantier apres les travaux

- I'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

* Poteaux (hauteur variable moyenne 1.00 ml)

- nature du métal : acier corten

- élément de I'ossature : profilés métallique HEB 200 ou tubes
section rectangulaire

- mode de pose : O poser et fixer sur plots béton (prévues
par le lot n°1: Maconnerie —Pierre de Taille)
par platines de fixation

- sections et dimensions : conformément aux plans de I'architecte

- fravaux de finition : « corten » auto patinée a corrosion
superficielle forcée
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Localisation
TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- batiment sur poteau au droit du batiment 2

3.02.04 - GARDE CORPS EN FER FORGE

CCTP mars 2017

Dispositions générales

La création de garde-corps métalliques comprendra :

l'ensemble des plans d'exécution apres vérification des cotes sur place
la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage

le transport & pied d'ceuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des matériaux a l'intérieur du site

le faconnage des différents éléments constituant I'ouvrage compris, poteaux,
lisses, main courante, renforts, plafines,...... en fer forgé de maniere
traditionnelle a la forge

toutes sujétions de découpes, d'assemblages.... et toutes précautions au droit
des maconneries conservées

la pose proprement dite compris fixations traditionnelles, mi-fer, rivetage a
chaud....

le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition
le nettoyage du chantier apres les tfravaux

I'enlevement des gravois
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Dispositions particulieres
- nature du métal

- élément de I'ossature

- hauteur

- mode de pose

- sections et dimensions

- fravaux de finition

Localisation

TRANCHE UNIQUE

: fer forgé artisanal

: poteaux métalliques en fer plats 50x10 —
espacement 1.50 ml environ

: main courante —rond - section 20 mm de
diametre

. lisse intermédiaire — rond — section 20 mm
de diametre

2 1.00 ml

: poteaux a fixer sur ossature de plancher
enrive des passerelles ou limon d'escalier
ou sur gabions (compris toutes les plus-
values)

: conformément aux plans de I'architecte

: corrosion naturelle stabilisée + traitement
anticorrosion au produit incolore type
« Rustol » ou équivalent en 3 couches

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- enrives de la passerelle de liaison entre le batiment 3 et cave du corps de

logis

- enrives de la passerelle de licison entre le batiment 3 et la plateforme est

-enrives de I'escalier entre le batiment 1 et le batiment 3

- enrives nord de batiment 4 et retour est (partiel)

- enrives est du batiment 1 (partiel)
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3.02.05 - LISSES METALLIQUES DE PROTECTION

CCTP mars 2017

Dispositions générales

La création de lisses métalliqgues comprendra :

I'ensemble des plans d'exécution apres vérification des cotes sur place
la fourniture des matériaux constituant l'ouvrage

le transport a pied d'ceuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des matériaux a I'intérieur du site

le faconnage des différents éléments constituant I'ouvrage compris, montants,
lisses, renforts, plafines,...... en fer forgé de maniére traditionnelle d la forge

toutes sujétions de découpes, d'assemblages.... et toutes précautions au droit
des maconneries conservées

toutes les plus-values pour le faconnage des ouvrages circulaires

la pose proprement dite compris fixations fraditionnelles, mi-fer, rivetage a
chaud....

le tfraitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition
le nettoyage du chantier apres les tfravaux

l'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

- nature du métal . fer forgé artisanal

- élément de I'ossature : montant en fer plats 50x10 environ

:lisse — rond - section 20 mm de diameétre

- hauteur : 1.00 ml & définir sur place suivant

emplacement

- mode de pose : montants et lisses & fixer ou sceller dans

la maconnerie attenante

- sections et dimensions : conformément aux plans de I'architecte

- fravaux de finition : corrosion naturelle stabilisée + traitement

anticorrosion au produit incolore type
« Rustol » ou équivalent en 3 couches
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Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- puit de la cour - lisse et montants (4 u — ht. 20 cm)

- bassin lavabos — batiment 1 - lisse et montants (8 u — ht 30 cm)
- four d'angle - batiment 1 —lisse

- four — batiment 1 - lisse

- divers sur le site suivant demande complémentaire de I' Architecte

3.03 — TABLE DE PRESENTATION ET SIGNALETIQUE
3.03.01 - TABLE SUPPORT MAQUETTE

Dispositions générales

La création de la table support maquette comprendra :
- laréception du support (fourni par le lot n°1 Maconnerie — P.T)
- la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage

- le transport & pied d'oeuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des matériaux a I'intérieur du site

- le faconnage des différents éléments en acier constituant I'ouvrage compris,
ossature, cadre support, éléments de fixations, platines......

- la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition
soignée)

- le traitement des fers compris les travaux préparatoires et de finition
- le nettoyage du chantier apres les travaux

- I'enlevement des gravois
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lot n°5 : ferronnerie

Dispositions particulieres
- nature du métal

- élément de I'ossature

- mode de pose

- sections et dimensions

- tfravaux de finition

Nota

: acier corten

: poteaux profilés métallique HEB 150 ou
tube rectangulaire

: cadre support périphérique en fer plat

: plaque acier corten comportant
inscriptions (fournis par I' Architecte apres
validation par DRAC/SRA) par marquage,
gravure et découpe au laser pour non-
voyants & fixer sur cadre support

: A poser et fixer sur plots béton (prévues
par le lot n°1: Maconnerie —Pierre de Taille)
par platines de fixation

: conformément aux plans de I'architecte

: « corten » auto patinée a corrosion
superficielle forcée

Ceftte table support de maquette devra recevoir une dalle de pierre (maquette
du site) fourni et posée par le titulaire du lot n°1 : Maconnerie — P.T

Localisation

TRANCHE UNIQUE

- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- plateforme Ouest -  I'entrée du site - plateforme Ouest

3.03.02 - SIGNALETIQUE ET BALISAGE

Dispositions générales

La création des bornes et plaques signalétiques comprendra :

- laréception du support (fourni par le lot n°1 Maconnerie — P.T)

- la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage
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- le transport & pied d'ceuvre compris coltinages, manutentions et moyens de
levage pour I'acheminement des matériaux a l'intérieur du site

- le faconnage des différents éléments en acier constituant I'ouvrage compris,
poteaux, plaques, €léments de fixations, plafines......

- la pose proprement dite compris fixations, boulonnage et soudures (finition
soignée)

- le traitement des fers compris les tfravaux préparatoires et de finition
- le nettoyage du chantier apres les tfravaux

- l'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

* Bornes signalétiques

- nature du métal : acier corten

- éléments . poteaux profilés métalliques par corniere
a ailes inégales 150x75x9 mm ou similaire
a confirmer par I'Architecte

: plague acier corten 420x300 mm
comportant plan schématique et
inscriptions (fournis par I' Architecte apres
validation par DRAC/SRA) par marquage,
gravure et découpe au laser a fixer sur
poteau par rivetage & chaud avec
métaux compatibles (laiton...)

- mode de pose : ossature A poser et fixer sur plots béton
(prévues par le lot n°1: Maconnerie —Pierre
de Taille) par platine de fixation

- sections et dimensions : conformément aux plans de I'architecte

- fravaux de finition : « corten » auto patinée a corrosion
superficielle forcée

* Plaques signalétiques
- nature du métal : acier corten

- élément : plague 210x300 mm comportant plan
schématique et inscriptions (fournis par
I’ Architecte aprés validation par
DRAC/SRA) par marquage, gravure et
découpe au laser
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- mode de pose : fixée sur les maconneries attenantes par
platine de fixation

- sections et dimensions : conformément aux plans de I'architecte

- fravaux de finition : « corten » auto patinée a corrosion
superficielle forcée

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique

- sur I'ensemble du site suivant plan de I'Architecte

3.04 - OPTION
3.04.01 - ACCESSOIRES DE FIXATION
Les travaux comprendront :
- laréception du support (fourni par le lot n°1 Maconnerie — P.T)
- la fourniture des matériaux constituant I'ouvrage

- le faconnage des différents éléments en accord avec le lot n°1 : Maconnerie —
Pierre de taille compris, éléments de fixations, platines......

- la livraison des fixations sur site et mise a disposition du lot n°1 : Magconnerie —
pierre de taille pour la pose

- le traitement des fers compris les tfravaux préparatoires et de finition
- le nettoyage du chantier apres les travaux
- l'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres

- matériaux : fer forgé artisanal ou bronze

- section et dimensions : conforme au plan de l'architecte et
suivant indication du titulaire du lot n°1

- travaux de finition : corrosion naturelle stabilisée + traitement
anticorrosion au produit incolore type
« Rustol » ou équivalent en 3 couches

CCTP mars 2017 page 20/23



- 19 — SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°5 : ferronnerie

TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église

- a l'intérieur de I'église, mur Nord et Sud avant les chapelles pour fixations des
dalles funéraires (verticales)

3.05 - TRAVAUX DIVERS
3.05.01 - TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT AUX AUTRES LOTS

Dispositions générales

Les tfravaux comprendront :

- prendre connaissance des prestations des autres lots et des prestations G
réalisées en complément

- les réunions de coordination avec les autres lots et I'architecte pour la mise au
point des prestations a réaliser

- I'établissement d'un protocole d’intervention d soumettre a I'architecte avant
I'exécution des travaux

- toutes les plus-values pour les incidences en temps et financieres durant les
prestations

Dispositions particulieres

Pour le lot n°1 : Maconnerie — P.T

- nature des interventions : pour la réalisation des sommiers
poutrelles, bornes et supports en béton

: pour la conception des fixations,
platines... des pierres tombales et des
éléments métalliques décrits ci-avant

: pour les fixations des éléments divers
dans les magconneries anciennes

: pour la fixations des ouvrages sur les
gabions

: pour la conception de la dalle support
de maqguette

Pour le lot n°3 : Charpente — menuiserie bois
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- nature des interventions : pour la réalisation des planchers bois,
traitement desrives.... du batiment 1 et 2

Liste non exhaustive

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- pour I'ensemble des travaux
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- pour I'ensemble des travaux

Prestations d inclure dans les prix unitaires

3.05.02 - GRAVOIS

Dispositions générales

Les gravois seront stockés en attente d'enlevement général.

Dispositions particuliéres

Le prix unitaire au m3 comprendra :

- le tri des gravois par catégorie de matériaux.

- lareprise des gravois et le chargement en camion, bennes, conteneurs, etfc...
- l'enlevement et le transport quel que soit la distance.

- les droits de décharges éventuels.

- le foisonnement.

- les nettoyages de voirie réglementaires.

CCTP mars 2017 page 22/23



- 19 — SOUDAINE-LAVINADIERE - site archéologique lot n°5 : ferronnerie

Localisation
TRANCHE UNIQUE
- CHAPITRE | : Restauration et mise en valeur du site archéologique
- fous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus
- CHAPITRE Il : Restauration du choeur de I'église
- tous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus

Prestations a inclure dans les prix unitaires

CHAPITRE IV - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U.

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions non limitatives rappelées ci-

apres :
-D.T.U 32.1 : Charpente acier
-D.T.U 37.1 : Menuiseries métalliques
-D.T.U. 59.1 : Peinture

FIN DU DOCUMENT
A
Le

Le titulaire (mention manuscrite : lu et accepté)
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