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19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Ordre

Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel

Quantité

1

1.3b

1.4a

CHAPITRE 1 : Installations communes de chantier

INSTALLATION COMMUNE DE CHANTIER MISE EN PLACE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX Y
COMPRIS:

- montage et démontage apres coup

- location pendant la durée des travaux

.panneau de chantier
.bungalows de chantier et sanitaires

.branchements eaux et électricité

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STOCKAGE DES MATERIAUX PENDANT LA DUREE DES TRAVAU3}
Y COMPRIS:

- protection du sol, apport de matériaux.....
- remise en état du terrain apres coup

CLOTURE DE CHANTIER EN PLANCHES FIXEES SUR UNE OSSATURE ht 2.50 ml Y COMPRIS:
- fourniture, pose et dépose

.pour aire de cantonnement
10.00 +20.00 30,000

.pour portail d'accés larg. mini 3.00 ml

CLOTURE DE BALISAGE CONSTITUEE EN POTEAUX BOIS ET FILS DE FER Y COMPRIS:
- fourniture, fagonnage, pose et dépose aprées coup

.pour aire de chantier
12.00 + 35.00 + 35.00 + 30.00 112,000
25.00 + 15.00 + 10.00 + 25.00 75,000

.pour portail d'accés larg. mini 3.00 ml

NETTOYAGE DU CHANTIER PENDANT ET A LA FIN DES TRAVAUX

Page 1

UN

UN

ML

UN

ML

FORFAIT

30,00

187,00

FORFAIT
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Page 2

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4(Rappel Quantité
2 |CHAPITRE 2 : Travaux preparatoires
21 ENLEVEMENT DES BACHES SUR L'ENSEMBLE DU SITE Y COMPRIS:
" |- chargement et enlévement
FORFAIT
25 ASSECHEMENT DU TERRAIN PAR POMPAGE EN RECHERCHE Y COMPRIS:
" |- évacuation des eaux 4 I'extérieur du site
FORFAIT
SUR LE SITE RECUPERATION SOIGNEE DE MATERIAUX ANCIENS POUR REEMPLOI Y COMPRIS:
2.3 |- décrottage et stockage
- pv pour travaux sous surveillances archéologiques
FORFAIT
2.4 [PREPARATION ET REMODELAGE DU TERRAIN AVANT LES TRAVAUX Y COMPRIS:
2.4a .apports de matériaux (sable, gravier....) pour comblement des cavitées et trous
FORFAIT
2.4b .remise en place de la terre provenant des fouilles cis coltinage et manutention
FORFAIT




19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Page 3

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel [U  [Quantité
3 |CHAPITRE 3 : Stabilisation des vestiges
3.1 |TRAITEMENT DES MURS, STRUCTURES ANCIENNES DESTINES A ETRE RE ENSEVELIS Y COMPRIS:
3.1a recalage et remise en oeuvre des pierre disloquées cis dépose ponctuelle
en recherche sur le site
lin estimé
1F 40.00 X 1.00 40,000
M2 40,00
31b .confortation des maconneries anciennes par injection par gravité de coulis de chaux hydraulique
’ naturelle
estimation
1F 40.00 40,000
10 kg/ml
40.000 X 10.00 400,000
KG 400,000
3.1c .rejointoiement au mortier de chaux hydraulique naturelle cis dégradation et refichage des joints
estimation
ht. moy. 0.50 ml
2F 80.00 X 0.50 80,000
M2 80,00
3.2 |TRAITEMENT DES MURS ANCIENS DESTINES A ETRE REMONTES PARTIELLEMENT Y COMPRIS:
3.2a .remontage des murs en matériaux neufs et/ou anciens cis facon d'arase ou rocaillage
murs nord
ht. moy. 1.50 ml
16.00 X 1.00 X 1.50 24,000
murs ouest
10.00 X 1.00 X 1.50 15,000
tourelle d'escalier
7.00 X 1.00X 1.50 10,500
tour d'angle
ht. moy. 1.00 ml
9.00 X 1.00 X 1.00 9,000
mur coté tour d'angle
ht. moy. 0.50 ml
7.00 X 1.00X 0.50 3,500
four et mur sud
ht. moy. 1.20 ml
9.00X 1.00X 1.20 10,800
mur sud
ht. moy. 0.50 ml
5.00 X 1.00X 0.50 2,500
puit
ht. moy. 1.20 ml
5.00X 0.50X 1.20 3,000
cave
ht. moy. 1.50 ml
34.00 X 1.00 X 1.50 51,000
chevet de I'église
ht. moy. 0.30 ml
20.00X 1.50 X 0.30 9,000
M3 138,300
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T
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Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel [U  [Quantité
3.2b .confortation des maconneries anciennes par injection par gravité de coulis de chaux
16.00 +10.00 + 7.00 + 9.00 + 7.00 49,000
9.00+ 5.00 + 5.00 +34.00 +20.00 73,000
122,000 (0101)
15 kg/ml
122.000 X 15.00 1 830,000
KG 1 830,000
3.2¢ .rejointoiement au mortier de chaux cis dégradation et refichage des joints
LIN(0101) 122,000
ht. moy. 0.50 ml au droit des reprises
2 faces
122.000 X 0.50 X 2.00 122,000
M2 122,00
3.2d .facon de liseré pour délimitation des niveaux cis fourniture et pose
LIN(0101) 122,000
ML 122,00
3.3 |TRAITEMENT DES MURS ANCIENS DESTINES A ETRE LAISSE APPARENTS Y COMPRIS:
3.3a .démoussage, brossage et traitement biocide
murs du corps de logis
- batiment 3
intérieur
2F 8.00+ 5.50 X 2.00 54,000
extérieur
2F 10.00 + 7.50 X 0.80 28,000
murs au droit de I'emmarchement
2F 4.00 + 2.00/ 2.00 X 2.00 12,000
94,000
en recherche sur les autres murs
1F 25.00 25,000
25,000
(0102) |M2 119,00
3.3b .reprise ponctuelle des murs en matériaux neufs et/ou ancien cis dépose et ou refouillement
SURF(0102) 119,000
M2 119,00
3.3c .dépose et repose d'éléments en pierre de taille pour recalage cis rejointoiement
en recherche sur emmarchements et éléments
divers
cube estimé
1F 5.00 5,000
M3 5,000
3.3d .confortation des magonneries anciennes par injection par gravité de coulis de chaux
SURF(0102) 119,000
5 kg/m2
119.000 X 5.00 595,000
KG 595,000
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE

MACONNERIE - P.T

LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel [U  [Quantité
3.3e rejointoiement au mortier de chaux cis dégradation et refichage des joints
SURF(0102) 119,000
M2 119,00
34 REMISE EN PLACE SUR LE SITE D'OBJET ANCIENS DIVERS Y COMPRIS:
“ |- coltinages et manutentions
3.4a .pierres tombales dans le cimetiére canonial
FORFAIT
3.4b .colonne centrale et son socle dans cave du corps de logis (batiment 3)
FORFAIT
3.4c .dalle évier-lavabos (batiment 2)
FORFAIT

Page 5
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel [U  [Quantité
4 |CHAPITRE 4: Fondations

BETON ARME POUR POUTRES ET PETITS OUVRAGES PONCTUELS POUR APPUIS Y COMPRIS:
- refouillement et/ou démolition pour réservations

- coffrage, ferraillage et béton

- étude BET

4.1

.pour le batiment 1 et 2
FORFAIT

BETON ARME POUR SOCLE DE FONDATION DES MICRO-PIEUX Y COMPRIS:
- refouillement et/ou démolition pour réservations

- coffrage, ferraillage et béeton

- étude BET

42

.pour le batiment 2 et 3
4.00 + 6.00 10,000

BETON ARME POUR SOCLE DE FONDATION POUR POTEAUX METALLIQUES Y COMPRIS:
- refouillement et/ou démolition pour réservations

- coffrage, ferraillage et béeton

- étude BET

43

.pour le batiment sur poteaux
UN 9

BETON ARME POUR FONDATION D'OUVRAGE DIVERS Y COMPRIS:
- refouillement et/ou démolition pour réservations

- coffrage, ferraillage et béeton

- étude BET

44

4.4a .pour la table-support maquette

4.4b .pour les bornes signalatiques
UN 10

4.4c .pour petits éléments en prévision (sous escalier, sommiers pour passerelle, sous banc neuf.....)

cube estimé
IF 2.50 2,500
M3 2,500

MICRO PIEUX FORES Y COMPRIS:

- étude BET

- matériel de forage et protection du site

- fourniture, mise en oeuvre et accessoires de fixations sur socles de fondations

4.5

.pour batiment 2 et 3
4.00 + 6.00 10,000
UN 10

Page 6
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel [U  [Quantité
5 |CHAPITRE 5: Gabions
GABION AVEC REMPLISSAGE DE PIERRE Y COMPRIS:
5.1 |- moyens de levage et protection du site
- fourniture et pose cis coltinages et manutentions
5.1a .pour le batiment 2 en périphérie de la plateforme (mur m07)
1F 16.00 16,000
ML 16,00
5.1b .pour le batiment 2 pour facon de bancs sur la plateforme
2.50 + 2.00 4,500
2F 1.50 3,000
2F 1.00 2,000
ML 9,50
5.1c .pour le batiment 3 4 I'aplomb des murs ensevelis (M35 M37)
assise 1
9.50 + 5.50 15,000
assise 2
9.50+ 2.00+ 5.50 17,000
ML 32,00
5.1d .pour le batiment 4 4 I'aplomb des murs ensevelis (M39 M68 M67)
2.50+ 4.50+12.50 19,500
ML 19,50

Page 7
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Ordre

Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel

Quantité

6

6.1

6.2

6.3

CHAPITRE 6 : Ouvrage en pierre de taille

MARCHES EN PIERRE MONOLITHES POSEES SUR ARASE EN MORTIER DE CHAUX Y COMPRIS:
- fourniture, taille, pose
- finition layée

batiment 2
2F 3.50 + 2.00 11,000

DALLAGE EN PIERRE POSE SUR ARASE EN MORTIER DE CHAUX Y COMPRIS:
- fourniture, taille, pose

- p.v pour opus incertum

- finition layée

Batiment 2
7.00+ 4.00+ 7.50+ 7.00 X 1.20 30,600

BANC EN PIERRE Y COMPRIS:
- fourniture, taille, pose

Page 8

ML

M2

UN

11,00

30,60




19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO. MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |U  [Quantité
7 |CHAPITRE 7 : Traitement des sols

FILM GEOTEXTILE POUR LA PROTECTION DES VESTIGES Y COMPRIS:

7.1 .
- fourniture et pose
sol de la cour
4.50 X 11.00 49,500
4.50 X 11.50 51,750
5.50 X 13.50 74,250
3.00 X 17.00 51,000
plateforme ouest
5.50 X 15.50 85,250
311,750 (0103)
batiment 1
5.50 X 14.00 77,000
batiment 2
15.00 X 6.00 90,000
167,000 (0104)
batiment 3
7.50 X 8.50 63,750
batiment 4
4.00 X 12.50 50,000
4.00 X 2.00 8,000
121,750 (0105)
plateforme nord
- batiment sur poteau
7.00 X 7.00 49,000
plateforme est
- au droit du batiment 3
450X 5.50 24,750
73,750 (0106)
674,250 (0107)
coef. 1.25 recouvrement
674.250 X 1.25 842,813
M2 842,81
72 FORME STRUCTURANTE ET DRAINANTE (cailloutage) Y COMPRIS:
" |- fourniture, mise en oeuvre, nivellement et forme de pente
SURF(0107) 674,250
M2 674,25

REVETEMENT EN FINITION SUR FORME STRUCTURANTE ET DRAINANTE (ci-avant) POUR COUR ET
7.3 |PLATEFORME Y COMPRIS:
- fourniture et mise en ocuvre

sol de la cour
sol de la plateforme ouest

SURF(0103) 311,750
M2 311,75
REVETEMENT EN FINITION SUR FORME STRUCTURANTE ET DRAINANTE (ci-avant) POUR LES
7.4 |BATIMENTS 3 ET 4 Y COMPRIS:
- fourniture et mise en ocuvre
batiment 3
batiment 4
SURF(0105) 121,750
121,750
M2 121,75

Page 9



19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Ordre

Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel

Quantité

7.5

7.6

7.7

7.8

REVETEMENT EN FINITION SUR FORME STRUCTURANTE ET DRAINANTE (ci
- avant) POUR PLATEFORMES Y COMPRIS:
- fourniture et mise oeuvre

plateforme nord
plateforme est
SURF(0106) 73,750

SOL EN TERRE BATTUE Y COMPRIS:
- curage et nettoyage du sol
- fourniture et mise en oeuvre de matériaux 4 l'identique de l'existant pour complément

sol de la cave
- batiment 3
8.00 X 5.50 44,000

CALADE EN PIERRE SUR FORME EN MORTIER DE CHAUX Y COMPRIS:
- fourniture, fagonnage et pose
- jointoiement

pour délimiter ou marquer certains elements
estimation
portail d'entrée
10.00 X 1.50 15,000
bassin, foyers....
1F 5.00 5,000
au droit du batiment 3 (face nord et sud)
2.50+ 7.00 X 1.20 11,400
12.00 X 1.20 14,400

DRAINAGE NATUREL EN PIED DES MACONNERIES POUR CANALISATION DES EAUX Y COMPRIS:
- terrassement complémentaire
- apport de matériaux filtrants

en recherche au pied des murs
estimation
1F 50.00 50,000

Page 10

M2

M2

M2

ML

73,75

44,00

45,80

50,00
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Ordre

Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3

Col 4

Rappel

Quantité

8

8.1

8.2

8.2a

8.2b

8.2¢

8.2d

8.3

8.3a

8.3b

8.4

CHAPITRE 8 : Travaux divers

DEPOSE EN DEMOLITION DE DESCENTE ET GOUTTIERE EN PVC Y COMPRIS:

- chargement et enlévement

GOUTTIERE PENDANTE EN CUIVRE 6/10 ¢ Y COMPRIS:

.installations de chantier

.dépose et repose de la couverture en ardoises

couverture de la sacristie
2F 1.50
6.20 X 3.14/ 2.00
12.734 X 1.00
couverture de la chapelle nord
2F 3.00
6.000 X 1.00

fourniture et pose de goutti¢re droite

sacristie
2F 1.00
chapelle nord
2F 3.00

fourniture et pose de gouttiére circulaire

sacristie
6.20 X 3.14/ 2.00

3,000
9,734

6,000

2,000

6,000

9,734

DESCENTE EP EN CUIVRE 6/10 ¢ DE 100 mm Y COMPRIS:

fourniture et pose
sacristie
IF 5.50
chapelle nord
2F 3.00

.dauphin en fonte de 1.00 ml ht cis mise en peinture

sacristie
transept nord

VERIFICATION ET/OU REMISE EN ETAT DU SYSTEME DE DRAINAGE Y COMPRIS:

- terrassement complémentaire
- nettoyage et curage

- changement des élements en mauvais état

- remise en état du terrain

au droit du mur nord de I'église
8.50 + 8.00

au droit de mur de la chapelle nord
3.00 + 6.00 + 3.00

au droit du chevet
2.50 +12.00 + 2.50

en prévision

1F 15.00

5,500

6,000

16,500
12,000

17,000

15,000

Page 11

12,734

6,000

(0108)

M2

ML

ML

ML

UN

ML

FORFAIT

FORFAIT

18,73

11,50

60,50
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel [U  [Quantité

VERIFICATION ET/OU REMISE EN ETAT DU SYSTEME D'EVACUATION DES EP Y COMPRIS:
- terrassement complémentaire

8.5 |- nettoyage et curage

- changement des ¢lements en mauvais état et complément éventuel

- remise en état du terrain

LIN(0108) 60,500
ML 60,50

Page 12



19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Ordre

Désignation des Articles Col 1

Col 2

Col 3

Col 4(Rappel

Quantité

9

9.1

CHAPITRE 9 : Travaux paysagés

VEGETALISATION DU SITE Y COMPRIS:
- préparation du sol et ensemencement (prairie)
- plantations des arbres et arbustes

zone nord, fossé et abords proches
estimation
1F600.00 600,000

Page 13

M2

600,00
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CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel [U  [Quantité

10 (CHAPITRE 10: Maquette du site

REALISATION DE LA MAQUETTE DU SITE EN PIERRE DE TAILLE ET/OU MATERIAUX COMPOSITE Y

10.1 [COMPRIS:
- fourniture et pose

FORFAIT

INSCRIPTIONS ET SIGNALETIQUES POUR NON-VOYANTS Y COMPRIS:

10.2 .
- fourniture et pose

FORFAIT

Page 14
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CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Ordre

Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel

Quantité

1

CHAPITRE 1: Travaux préparatoires

DEPLACEMENT DU MOBILIER ET PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAUVAUX Y COMPRIS:
- coltinage et manutention
- repose aprés coup

a l'intérieur de la nef

PLATELAGE DE PROTECTION DES SOLS CONSTITUE D'UNE OSSATURE, PLANCHES ET/OU
PANNEAUX, ISOLANT, POLYANE...Y COMPRIS:
- fourniture, pose et dépose apres coup

allée centrale

13.00 X 2.00 26,000
choeur

7.50 X 6.00 45,000
dalles funéraires
2F 5.00 10,000

ECHAFAUDAGE DE PIED EN MATERIEL 40X49 Y COMPRIS:
- fourniture, pose et dépose
- location pendant la durée des travaux

2F 750+ 450 X 5.50 132,000

TREUIL DE MONTAGE POUR ACHEMINEMENT DES MATERIEUX Y COMPRIS:
- fourniture, pose et dépose
- location pendant la durée des travaux

PROTECTION PROVISOIRE DES BAIES PAR ECRAN RIGIDE Y COMPRIS:
- fourniture, pose et dépose

PLANCHER DE TRAVAIL CONSTITUE D'UNE OSSATURE EN MATERIEL 40X49 ET PLATEAUX
METALLIQUES Y COMPRIS:

- fourniture, pose et dépose

- location pendant la durée des travaux

en partie haute
4.00X 4.50 18,000

CLOTURE SEPARATIVE ETANCHE A LA POUSSIERE ENTRE LA NEF ET LE CHOEUR Y COMPRIS:
- fourniture, pose et dépose

4.50 X 5.00 22,500
225X 225X 3.14/ 2.00 7,948

Page 15

M2

M2

M2

M2

FORFAIT

81,00

132,00

FORFAIT

FORFAIT

18,00

30,45
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CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Ordre

Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4{Rappel

Quantité

2

2.1

22

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

CHAPITRE 2 : Réouverture de la baie nord

ETAIEMENT EN SOUS OEUVRE AU DROIT DE LA BAIE A DEBOUCHER Y COMPRIS:
- fourniture, fagonnage, pose et dépose apres coup

DEMOLITION SOIGNEE DE MACONNERIE DE REMPLISSAGE Y COMPRIS:
- toutes précautions au droit des parties attenates
- enlévement des gravois

1.10X 220X 1.30 3,146

REFOUILLEMENT ET EVIDEMENT MANUELLE ET AU POINCON EN RECHERCHE DANS PIERRE DE
TAILLE Y COMPRIS :
- toutes précautions au droit des parties attenantes

estimation
1F 0.50 0,500

REPRISE D'OUVRAGE EN PIERRE DE TAILLE DE "Pays" Y COMPRIS:
- fourniture, taille et pose

- jointoiement au mortier de chaux

- patine pour harmonisation des tons

.pour éléments de baie (jambages, linteaux, seuil....)

prévision

TAILLE ET/OU RETAILLE DES FEUILLURES DE LA PORTE DANS ELEMENT EN PIERRE DE TAILLE Y|
COMPRIS:
- dressage soigneux

220+ 1.30+ 2.20 5,700

PURGE ET RETAILLE SUR PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS:
- toutes précautions au droit des parties attenantes

estimation
1F 10.00 10,000

REPRISE DE CREVASSE OU FISSURE PROFONDE DANS PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS:
- Dégarnissage et remaillage
- Bouchement et raccords

1F 15.00 15,000

Page 16

M3

M3

M3

ML

M2

ML

FORFAIT

3,146

0,500

0,500

10,00

15,00
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CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

MACONNERIE - P.T

Page 17

Ordre |Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4(Rappel [U  |Quantité
COULIS DE CHAUX POUR CONFORTATION INTERNES DES MACONNERIES Y COMPRIS:
b8 | Protection des maconneries attenantes
" |- Forages dans le parement
- Coulage et nettoyage aprés coup
SF 35.00 175,000
KG 175,000
0 REJOINTOIEMENT PAR GRANDES PARTIES SUR PIERRE VIEILLE Y COMPRIS:
|- Dégradation et refichage des joints jusqu'a 5 cms au mortier de chaux grasse
estimation
1F 20.00 20,000
M2 20,00
ENDUIT PLEIN AU MORTIER DE CHAUX GRASSE Y COMPRIS :
2.10 |- refichage des joints au mortier de chaux
- finition lissée
estimation
1F 10.00 10,000
M2 10,00
T BADIGEON D'HARMONISATION SUR ENDUIT ET PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS:
’ - essais sur support
estimation
1F 30.00 30,000
M2 30,00




19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO. OPTION - MACONNERIE - P.T

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE - OPTIONS -
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Ordre [Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel [U  |Quantité

1 |CHAPITRE 1: Présentation dalles funéraires et lapidaire

REPOSITIONNEMENT A LA VERTICALE DE PIERRE TOMBLES Y COMPRIS:
1.1 |- coltinages et manutentions
- pose des fixations (fourniture par lot 5)

PRESENTATION DES ELEMENTS LAPIDAIRE STOCKES DANS L'EGLISE Y COMPRIS:

1.2 . . . .
- tris, coltinages et manutentions soigneux

FORFAIT

Page 1




19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE - OPTIONS -
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

OPTION - MACONNERIE - P.T

Ordre [Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |U |Quantité
2 |CHAPITRE 2: Reprise du sol en pierre
2.1 [NETTOYAGE PAR BROSSAGE SUR PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
.sur dallage en pierre
6.50 X 5.00 32,500
(0801) |M2 32,50
20 TRAITEMENT ALGICIDE SUR PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS:
|- Brossage manuel aprés coup
.sur dallage en pierre
SURF(0801) 32,500
M2 32,50
23 REJOINTOIEMENT PAR GRANDES PARTIES SUR DALLAGE EN PIERRE VIEILLE Y COMPRIS:
" |- dégradation et refichage des joints jusqu'a 5 cms au mortier de chaux grasse
SURF(0801) 32,500
32.500 4 25.00 % 8,125
M2 8,13

Page 2




19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE - OPTIONS -
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

OPTION - MACONNERIE - P.T

Ordre [Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |U |Quantité
3 |CHAPITRE 3 : Traitement des murs en partie basse
3.1 |NETTOYAGE PAR BROSSAGE SUR PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
.en partie verticale unie 4 la base des murs
mur nord
0.50 + 6.50 + 0.50 7,500
mur sud
0.50 + 6.50 + 0.50 7,500
ht. moy. 1.00 ml
15.000 X 1.00 15,000
(0802) |M2 15,00
30 TRAITEMENT ALGICIDE SUR PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS:
|- Brossage manuel aprés coup
.en partie verticale unie
SURF(0802) 15,000
M2 15,00
33 REJOINTOIEMENT PAR GRANDES PARTIES SUR PIERRE VIEILLE Y COMPRIS:
" |- Dégradation et refichage des joints jusqu'a 5 cms au mortier de chaux grasse
SURF(0801) 32,500
32.500 4 50.00 % 16,250
M2 16,25
34 BADIGEON D'HARMONISATION SUR ENDUIT ET PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS:
" |- essais sur support
SURF(0801) 32,500
M2 32,50
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19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE - OPTIONS -
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

OPTION - MACONNERIE - P.T

Ordre [Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |U |Quantité

4 |CHAPITRE 4 : Travaux divers
. FEUILLE DE PLOMB POUR ISOLER LE MOBILIER EN CONTACTE AVEC LE SOL Y COMPRIS:

" |- fourniture, fagonnage et pose

FORFAIT

42 PETITS OUVRAGES DE MACONNERIE A LA DEMANDE SCELLEMENTS, DEPOSE-REPOSE.....

~ |SUIVANT BESOINS

H 10,000
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