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NOTE DE PRESENTATION

Les origines de I'église et du prieuré disparu de la Vinadiére remontent a la fin du XI1I° siécle, la
premiére mention connue a ce jour étant de 1263. Les batiments du prieuré avaient complétement disparu
et seule I'église, devenue église paroissiale au XVI111° siecle s'élevait sur le plateau au nord du bourg.

En 1995, des travaux extérieurs de drainage et intérieurs (réaménagement) de la sacristie construite
au XIX®s. contre le chevet de I'église ont été a l'origine d'importantes découvertes archéologiques. Les
résultats des premiers sondages et fouilles réalisés ont conduit a I'organisation par le Service Régional de
I'Archéologie du Limousin de plusieurs programmes de campagnes de fouilles déroulées entre 1995 et
2011. Ont été mis a jour ainsi des nombreuses structures baties, du mobilier archéologique, des sépultures
d'un ancien cimetiére... L'ensemble de ces découvertes a été associé a la présence d'un prieuré du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, attesté par les sources écrites depuis le XII1° siécle. Les vestiges appartiennent a
plusieurs phases chronologiques allant de la fin du Xlle siécle au XVIllle s. et deux états principaux su site
ont été identifiés : le prieuré (X11° - XV°s.) et la commanderie (XV* - XVII®s).

A l'issue d'une précédente campagne de fouilles, des protections provisoires par baches plastique
ont été mis en place sur les vestiges (murs, sols, structures...). En 2011 / 2012, un concours d'architecture
portant sur la restauration et la mise en valeur du site archéologique et du cheeur de I'église a été organisé
par la communauté des communes Vézére Monédiéres assistée par la DRAC Limoges.

Le présent dossier PRO fait suite a I'avant-projet (AVP) rendu en octobre 2015 et a un avant-projet
modificatif portant principalement sur I'actualisation et la mise a jour du contenu archéologique a présenter
en rapport avec les derniéres découvertes concernant le site (campagne de fouilles de 2013 — rapport en
cours) ainsi que l'intégration des remarques de la maitrise d'ouvrage et du SRA du Limousin (rendu en
septembre 2016).

Vue depuis I'ouest (perspective concours 2012)
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REPERES HISTORIQUES

fin X11° - mil. X111°s.

Création du prieuré de La Vinadiére.

1263 Premieére mention attestant I'existence d'un prieuré a la Vinadiére provenant
d'un registre du pape Urbain IV
XIE - XV° Divers documents attestent I'importance du prieuré de la Vinadiére tout au
long de la période allant du XI11° au XV*®s. (cf. G. Bresc-Bautier
(cf. G. Bresc-Bautier. Le prieuré du Saint-Sépulcre de la Vinadiere (1263 -
1489). BSLSA de la Corréze. T 83, p. 39 a 47. 1980.)
1489 Le pape Innocent VIII promulgue la suppression de I'ordre du Saint Sépulcre en
intégrant ses biens a celui des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem.
1654 Document concernant une "visite" effectuée par Foucaud de Saint Audaire,
chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au prieuré de la Vinadiere :
- les batiments prioraux sont en état d'abandon
- description des abords immédiats de I'église (au nord) ou se trouvent
"plusieurs despartements tours et écuries, le tout joignant ladite église
du cété de bize, laquelle assemblée du chasteau, était ceint d'un
profond fossé, au dela d'icelui d'une forte muraille en pierres et (..).
ladite muraille et fossé était les jardins de ladite maison a présent en
horts (jardins) labourables..."
ADR Archives Départementales du Rhone : fonds de I'Ordre de Malte -
Langue d'Auvergne, cotes 48 H 145, 166 et 417 - cité par G. Bresc-Bautier)
1708 L'ensemble est attesté comme commanderie. (Dossier Inventaire)

entre 1654 et 1754

Restauration de I'église. Divers travaux parmi lesquels : aménagement de
I'oculus de la facade occidentale, transformation des deux baies médiévales du
chevet en niches intégrées au retable. (cf. G. Bresc-Bautier op. cit)

1754

Document concernant une visite effectuée par Ussel de Chateauvert en
compagnie du commandeur du prieuré : Bosredon de Vilvoisin

- les batiments semblent avoir ont été reconstruits a I'emplacement des
anciens et étaient de nouveau habitables par le commandeur Jean
Francois de Boisredon de Vilvoisin.

(ADR Archives Départementales du Rhone : fonds de I'Ordre de Malte -
Langue d'Auvergne, cotes 48 H 145, 166 et 417 - Documents cités par G.
Bresc-Bautier)

1752 a 1775

Les deux paroisses médiévales de Soudaine et de La Vinadiére sont associées
de 1752 a 1775, puis définitivement réunies en 1783 par décret épiscopal.
L'église du prieuré de la Vinadiére devient dés lors église paroissiale. Le
cimetiére paroissial, reste a proximité immédiate de I'église disparue de
Soudaine. (interdite au culte au XVIII° et démolie au X1X°)

CONTE P. Prieuré du Saint Sépulcre, église de La Vinadiére. Fouille
programmée de 2009/2011. Rapport 2011.

milieu / fin XVI11°

Restauration de I'église (clocher mur remplacé par clocher carré).
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vers 1793 La "commanderie de la Vinadiére, de I'ordre de Malte" est composée "d'une
maison de maitre, écurie, grange, jardin, cours".
AD Corréze. Q 662
XIX®s. Construction de la sacristie, réaménagement du maitre-autel.
1852 Construction d'une tribune.
1861 Construction de la chapelle Sud (Projet de construction d'une chapelle dédiée a
la Vierge) architecte J. Gardés. 1860.
1876-1879 Construction de la sacristie actuelle. Le plan prévu initialement était
rectangulaire, mais des changements ont été apportés en cours de travaux :
"cette modification est due a ce qu'en cherchant les fondations, on a découvert
a une profondeur de 0,70 a 0,80m des maconneries en parfait état de
conservation que, dans un but d'économie, on a jugé bon de conserver sans
changer la forme™
AD Corréze : 2 O 1748. cité dans J. P. Duguesnoy 2010
1881 Restauration de la charpente de I'église
1977 Etablissement du Dossier Inventaire MH (église)

PE Robinne - M Chavent (Réf Mérimée 1A00029974)

années 1980

Travaux de restauration (église ?)

1994-1995

D'importantes découvertes sont faites a I'occasion de travaux a I'église :

- des travaux de drainage autour de la sacristie de I'église de
Lavinadiére, ont permis de mettre a jour plusieurs murs, un four et 4
pierres tombales en place

- le sol de la sacristie devant étre entierement restauré, son abaissement
pour la pose d'un sol carrelé a fait I'objet de sondages

- les travaux de 1995 portant également sur la restauration du maftre
autel du sanctuaire, un sondage a concerné le cheeur de I'édifice : une
fosse-silo a été découverte sous le massif du maitre-autel et des
informations ont également été obtenues sur les fondations de I'église
médiévale.

(premiere campagne de fouilles archéologiques)

1994, décembre

Rapport des sondages exécutés sur les murs du chceur de I’église — Albert
Carré, restaurateur de peintures murales, fresques et tableaux — décembre 1994

"Apres la dépose du retable, ont été retrouvés un décor et deux niches.
Le décor, peint a la colle sur badigeon blanc a la chaux, de chaque
c6té du mur du cheeur, et des deux niches du mur est fait de deux
panneaux de couleur ocre rouge surmontés dans leur parties (....) ce
décor est trés dégradé par les désordres dans la maconnerie (Iézardes,
trous...), déplacage du badigeon. La surface picturale est pulvérulente
(...) Toutes les peintures découvertes par les sondages sont du XVle et
XVlle siecles, leur mise & jour demandera beaucoup de soins, car les
enduits sur lesquels elles ont été exécutés sont soufflées et n’adhérent
plus au mur; une dépose pourrait étre envisagée pour leur
conservation™.
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1995-1996

Travaux portant sur l'intérieur de I'édifice :

- dégagement et consolidation de peintures murales (cf. Langlois H.,
Eglise de Soudaine Lavinadiére (Corréze), travaux de restauration des
peintures murales, 1ére tranche, mur Est. Rapport)

- réfection du maftre-autel du choeur
- restauration de la sacristie

1996-2000

Sont réalisés :
- une topographie de la parcelle 131
- des relevés en plan et élévation de I'église
- une prospection géophysique dans la méme parcelle

2000, 4 mai

Inscription MH (église ; vestiges des batiments prioraux ; terrain d'assiette
correspondant aux parcelles Z 223 et 131)

2000

Des sondages sont réaliseés en relation avec les données géophysiques et la
problématique archéologique issue de la campagne 1995 : sont relevés des
vestiges archéologiques confirmant la présence des ruines du prieuré (fosses,
murs des batiments, épandage de scories, etc).

2°™ campagne de fouilles

2003, 13 juin

Arrété portant classement parmi les MH :
- I'église dans sa totalité
- les vestiges des batiments prioraux

- le terrain d'assiette correspondant aux parcelles Z 235 a 237 (issues de
la division de la parcelle A 223) et 131

Eléments MH : église ; logis prieural ; site archéologique ; décor
intérieur

2006-2008

Campagnes de fouilles archéologiques. Service Régional de I'Archéologie du
Limousin. Directeur P. Conte

2009-2011

Campagnes de fouilles archéologiques. Service Régional de I'Archéologie du
Limousin. Directeur P. Conte

Les vestiges sont recouverts par des baches.

2011-2012

Concours darchitecture pour la restauration et mise en valeur du site
archéologique et restauration du chceur de I'église organisé par la communauté
des communes Vézere Monédiéres assistée par la DRAC Limoges.

2013

Onziéme campagne de fouilles archéologiques. Service Régional de
I'Archéologie du Limousin. Directeur P. Conte
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PROJET DE RESTAURATION / PRINCIPES D'INTERVENTION

I SITE ARCHEOLOGIQUE

Le parti architectural / archéologique retenu s‘attache d'une part a une solution de sauvegarde et de
conservation des importants vestiges du site et d'autre part @ une présentation et mise en valeur lisible,
pérenne et, non en dernier lieu, peu onéreuse. Ainsi, le parti est celui de I'enfouissement d'une grande partie
des vestiges a protéger et la reconstitution des niveaux de sols avant les fouilles. En surface, les principaux
batiments seront matérialisés par des plateformes basses, a I'aplomb des murs enterrés qui seront eux
indiqués soit par des modules de gabions (avec pierres de couleur / nature différente) soit par des matériaux
et / ou calepinages différents.

Le choix s'est porté sur la présentation des structures / éléments les plus représentatifs, aisément
repérables pour le public (tour, tourelle d'escalier, puits, bassin / lavabo, four, cave / cellier, mur en
hémicycle du cheeur originel de I'église...). Ces structures resteront "visibles", les magonneries restaurées et
parfois remontées sur quelques assises. Etant donné la complexité archéologique du site, le projet s'attache
a rendre identifiables, compréhensibles, lisibles les vestiges présentés ou suggeérés en utilisant des moyens
simples. Les phases, les principales époques de construction seront évoquées par le choix des matériaux et
les calepinages différenciés.

Lors de la derniere campagne de fouilles (2013) de nouvelles découvertes archéologiques ont été
faites et la connaissance du site approfondie. Les principaux objectifs de cette derniere campagne étaient :

- I'achevement de la fouille des batiments du prieuré médiéval

- étendre la reconnaissance de la périphérie du noyau bati (poursuite de I'étude des différents
systemes fossoyés découverts précédemment)

- I'exploration ponctuelle de la parcelle de prairie a I'est

- la poursuite des fouilles du cimetiere a I'est et autour du chevet de I'église

suivant Patrice Conte, "Soudaine-Lavinadiére", ADLFI.
Archéologie de la France - Informations (En ligne), Limousin, mis
en ligne le 14 janvier 2016. URL : http://adlfi.revues.org/16158

© Ministere de la Culture et de la Communication, CNRS

Le rapport concernant cette ultime campagne menée par le SRA sur le site est en cour
d'achévement. Les derniéres découvertes, conclusions et remarques seront prises en compte dans les phases
de détail du projet. Nous pouvons noter : le remontage du four, la prise en compte des dernieres
découvertes concernant la forge, I'éventuelle intégration d'une calade découverte (batiment 2 — ancienne
boucherie), etc
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Des abris légers seront mis en place sur le batiment / cave et sur la tourelle d'escalier avec le double
but de protéger les magonneries des intempéries mais aussi le visiteur. Ces structures ne cherchent en aucun
cas la restitution de supposées volumétries.

Les principaux matériaux utilisés pour les plateformes sont la pierre et le bois ; les matiéres,
textures, coloris différenciés aidant a percevoir époques et volumes. Les plateformes correspondant aux
batiments plus anciens recevront des empierrements gravillonnés tandis que les batiments postérieurs
seront représentés par des sols en caillebotis bois avec des jeux de calepinage ou du mobilier (bancs)
évoquant les murs / structures intérieures, murs de refend etc

Des cheminements et I'aménagement d'espaces d'observation tels que belvédéres, passerelles,
structures surélevées sont également prévus, permettant une approche générale mais aussi détaillée du site.
L'ensemble forme un "circuit" de visite logique et cohérent. Des panneaux explicatifs et la maquette
générale du site sur une plateforme légérement surélevée permet de situer / localiser les principales entités
baties. La qualité paysagére est assurée par I'essence méme du projet qui est d'avantage un aménagement
paysager, un jardin archéologique qu'une construction.

Vue depuis I'est (perspective concours 2012)
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1 RESTAURATION DU CHEUR DE L'EGLISE

Au cours des vingt derniéres années, le sol du cheeur de I'église a fait I'objet de deux campagnes de
sondages archéologiques (en 1995 dans la zone du massif de fondation du maitre-autel ou une fosse-silo a
été découverte et en 2010 dans la partie située vers la nef ou deux autres dalles funéraires ont été mises a
jour). Le mur est (le chevet plat de I'église) a également été étudié et restauré en 1995-1996 avec la
présentation du décor peint du XVI11° siécle découvert sous le décor peint plus récent (XIX°® siécle).

Le présent projet concerne I'achévement des travaux de restauration du décor peint du chceur avec
recherche de vestiges de polychromie et badigeons anciens sur les murs nord et sud.

Le projet prévoit également la réouverture de la baie (reconnue par les sondages archéologiques de
1995) du mur nord. Cette ouverture permettant la liaison et entre I'église et le prieuré est mentionnée dans
le document relatant la visite de Foucaud de Saint Audaire, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
au prieuré de la Vinadiére en 1654. "... laquelle dite église sont deux portes, la petite par laquelle on allait
dans I'ancien chateau, garnie de sa porte en bois avec barres de fer et fermant par le derriere d'une barre
coulissiere de bois..." (ADR Archives Départementales du Rhéne : fonds de I'Ordre de Malte - Langue
d'Auvergne, cotes 48 H 145, 166 et 417).

La réouverture de cette porte permettra d'intégrer de maniére logique I'église I'intérieur au circuit de
visite général du site.

Vue depuis le nord (perspective concours 2012)
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PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux sont prévus en tranche unique, en deux chapitres :

A Restauration et mise en valeur du site archéologique
B  Restauration du cheeur de I'église

LOT N° | MACONNERIE - PIERRE-DE-TAILLE

LOT N° 2 CHARPENTE — COUVERTURE METALLIQUE
LOT N° 3 CHARPENTE - MENUISERIE BOIS

LOT N° 4 DECOR PEINT

LOT N°5 FERRONNERIE

NOTA

De concert avec le SRA, il a été envisagé la mise en place d'une mission de suivi scientifique
pendant la durée du chantier. Cette mission devra étre assurée par un archéologue ayant participé
aux précédentes campagnes de fouilles et possédant une connaissance approfondie du site. Elle
nous semble indispensable pour la fiabilité scientifique des remontages, l'identification in situ, la
reconnaissance des états, phases constructives, campagnes de travaux et la gestion des structures,
éléments, vestiges...

LOT N°1 MACONNERIE - PIERRE-DE-TAILLE

A

SITE ARCHEOLOGIQUE

INSTALLATION DE CHANTIER

aménagement d'une aire de chantier, mise a disposition d'une zone de stockage des matériaux pour
la durée des travaux

aménagement d'un cantonnement de chantier : baraquements, vestiaires, réfectoire, sanitaires,
branchement aux réseaux électrique et eau potable

pose et entretien du panneau de chantier pendant la durée des travaux

cléture de chantier constituée de piquets bois chataignier et fils de fer : double transport,
pose/dépose, location, entretien

nettoyage pendant et en fin de chantier, manutention, évacuation des gravois

TRAVAUX PREPARATOIRES

enlévement des baches
asseéchement par pompage en recherche

définition de I'intervention en liaison avec le service régional archéologique (SRA) avec vérification
des niveaux et rattachement NGF

récupération soignée, décrottage et stockage a proximité de pierres éparses provenant des structures
anciennes en vue de leur remploi
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comblement avec du sable et gravier des trous, cavités en recherche et remise en place de terre
provenant des fouilles

STABILISATION DES VESTIGES / MACONNERIE / REMBLAIEMENT

murs, structures anciennes mises a nu lors des fouilles destinées a étre ré ensevelies : remise en
ceuvre de pierres disloquées, rejointoiement au mortier de chaux en recherche, avec protection et
délimitation des niveaux fouillés par film géotextile

murs, structures anciennes mises a nu lors des fouilles destinées a étre remontées partiellement :
stabilisation / consolidation, remise en ceuvre de pierres, rejointoiement au mortier de chaux,
remontage partiel selon la méme méthode de construction avec récupération de pierres et
complément de pierre semblable a celle en place, liseré de marquage de la séparation en ardoise
entre l'ancien et le nouveau mur, restructuration des dernieres assises de pierre avec un mortier
compatible pour éviter la pénétration de l'eau a l'intérieur du mur (chaux hydraulique). Compris
mise hors d'eau ponctuelle (baches sur ossature ou télage)

dalles funéraires (ancien cimetiere canonial) : remise en place / présentation et / ou remplacement
par des répliques en concertation avec le service d'archéologie (facsimilés non compris dans
I’opération)

remise en ceuvre du vestige de la colonne centrale en pierre et de son socle (ou remplacement par
réplique) (cave du corps de logis — batiment 3) et présentation de la dalle évier-lavabo (batiment 2)

FONDATIONS

mise en place de structure porteuse pour les plateformes créées cf. projet : longrines béton armé.
compris petits ouvrages ponctuels de maconnerie pour appuis des longrines sur murs et/ou
structures anciens suivant besoins. Dimensionnement a valider par BET entreprise

socles en BA pour poteaux métalliques, platines et accessoires de fixation sur fondations par micro
pieux prévues par ailleurs (abris cave batiment 3 et tourelle escalier batiment 2)
Dimensionnement a valider par BET entreprise

mise en place de socles en béton armé ou gabions et fondations ponctuelles en béton armé, pour
poteaux métalliques (batiment sur poteaux). Dimensionnement a valider par BET entreprise

mise en place de fondations ponctuelles en béton armé, pour scellement d'ouvrages divers (table-
support maquette, etc)

fondations sur micropieux forés pour ancrage structure métallique des abris (batiment 3 - cave et
tourelle escalier batiment 2)

mission BET géotechnique préalable ou forages pour type et dimensionnement des micropieux

GABIONS

mise en place de gabions en périmétre des plateformes et a I'aplomb des murs ensevelis cf. projet
(deux types de pierres de remplissage de teinte et/ou nature, dimensions différentes). Compris
présentation d'échantillons. Compris transport, manutentions etc

Dimensions principales des modules : 0,5 a 1,00m hr, 1m largeur et 2 m longueur.
Modules d'angle : longueurs a adapter suivant existant

Gabions avec cloisons supplémentaires (diaphragmes) pour renforcer la cage et/ou séparer
des matériaux de qualité différente entre les parements vus et l'intérieur

Grillage : grille métallique électro soudée a maille rectangulaire 100 x 50
Fils clairs galvanisés par trempage aprés soudure.

Assemblage in situ par agrafes
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CORREZE - SOUDAINE-LAVINADIERE
Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de I'église
PRO

OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE

fourniture, taille et mise en ceuvre de dallage, rampes et emmarchements en pierre et/ou pavés de
pierre grands formats suivant projet compris forme de pose en mortier de chaux et petites fondations
ponctuelles si nécessaire

dalles épaisseur 12cm finition layée dessus et coté vu
marches en pierre monolithes
dalles opus incertum (escalier)

TRAITEMENT DES SOLS, INFRASTRUCTURE, ASSAINISSEMENT

réalisation d'empierrement gravillonné sur forme structurante et drainante compris raccordement au
chemin existant devant le portail ouest de I'église (sol de la cour et de la plateforme ouest)

réalisation d'empierrement gravillonné sur forme structurante et drainante, aprés protection des
fouilles prévue par ailleurs (batiments 3 et 4)

nivellement, compactage, forme drainante et couche de finition en sable stabilisé gravillonné :
plateforme nord (batiment sur poteaux) et plateforme Est (contigué a la cave du corps de logis —
batiment 3)

remise en état du sol en terre battue de la cave du corps de logis — batiment 3)

mise en place de calade pour délimiter ou marquer certains éléments (emplacement du portail
d'entrée de la cour, bassin — lavatorium, emplacement du foyer de forge - batiment 4, foyer cave du
corps de logis...) et avec forme de pente pour recueil des eaux pluviales (cave du corps de logis)

mise en place de systéme de drainage en pied des maconneries enfouilles en recherche

mise en place de forme structurante et drainante (cailloutage) avec forme de pente (emprise des
batiments et de la cour)

protection par film géotextile des vestiges, mise en place de remblai sur couche drainante
(cailloutage), compactage, nivellement éventuel, couche de terre végétale (emprise des secteurs de
fouilles a I'extérieur des batiments et de la cour)

vérification et remise en état du systéme de recueil et évacuation des eaux de pluie (église) :
drainage en pied des murs / fondations (nord et est) et mise en place de gouttiere pendante et d’une
descente EP en cuivre et dauphin en fonte, raccordement

mise en place de végétation de type prairie dans les abords immédiats (zone nord, fossé...)

PM : engazonnement a compléter (zone chevet, ancien cimetiére canonial) et plantation de
végétation de type arbustes, haies a prévoir dans le prolongement du massif boisé existent au nord

MAQUETTE DU SITE

réalisation de la maquette du site : étude, restitution volumétrique des vestiges par modélisation
numeérique. Echelle 1/100e, en pierre et/ou autres matériaux (metal, résine, etc), compris taille
manuelle ou en 3D. (Hors table-support)
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CORREZE - SOUDAINE-LAVINADIERE
Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de I'église
PRO

B

RESTAURATION DU CH®EUR DE L'EGLISE

TRAVAUX PREPARATOIRES

protections provisoires des ouvrages pendant les travaux : décor peint (polychromies, badigeons,
enduits), menuiseries (portes), baies (oculus et baie sud) et mobilier (démontage soigné, mise en
dépdt et protection des stalles, de la cléture de cheeur, déplacement et/ou démontage et mise en
caisse du retable, protection de I’autel, protection de la chaire)

protection générale du sol en dalles de pierre notamment au droit des échafaudages (planches bois,
panneaux particules, polyane....) et pour amenée de matériels nécessaires aux travaux (allée centrale
nef), protection spécifiques des dalles funéraires dans le checeur et du podium en bois de l'autel
pendant la durée des travaux

mise en place d'échafaudages métalliques en matériel tubulaire a I'intérieur du chceur au droit des
parties concernées par les travaux (murs), compris planchers de travail et dispositifs de relevage des
matériaux

mise en place de cl6ture étanche a la poussiére (structure métallique et panneaux bois ou béaches ou
polycarbonate compris porte d’accés au chantier) en limite de la travée du chceur

REOUVERTURE DE LA BAIE NORD

démontage soigné de maconneries de remplissage, restitution de I'ancienne baie : fourniture de
pierre de taille en complément identique & I'existant pour linteau, pierres d'encadrement, seuil, taille
de pierre pour pierres de parement compris réalisation de feuillures, toutes sujétions de pose et
raccordement sur parties anciennes

jointoiement au mortier de chaux
enduits et badigeons en raccordement, patine d'harmonisation

remaillage des fissures compris refouillement, confortation des magonneries internes par injection
de coulis a base de chaux hydraulique en recherche (murs nord, sud, est)

PRESENTATION DALLES FUNERAIRES ET LAPIDAIRE (OPTION)

présentation a la verticale des deux dalles funéraires actuellement dans la nef de I'église et toutes
sujétions (hors dispositifs d'accrochage et de fixation en bronze ou fer forgé)

tri, manutentions, présentation de lapidaire (clef de volte, meule, etc...) actuellement en dépbt dans
I'église ou dans un hangar a proximité. En concertation avec le service d'archéologie

SOLS EN PIERRE, DIVERS (OPTION)

nettoyage de dallage en pierre, traitement biocide partiel compris partie basse du mur nord (chceur)

mise en ceuvre de feuille de plomb sous les éléments de mobilier déposes et restaurés par ailleurs en
contact avec le dallage en pierre (stalles, balustrade du cheeur...)
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CORREZE - SOUDAINE-LAVINADIERE
Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de I'église
PRO

LOT N° 2 CHARPENTE-COUVERTURE METALLIQUE

INSTALLATION DE CHANTIER

- installations, dispositifs et moyens d'intervention complémentaires a ceux mis a disposition par le
lot magonnerie, pierre de taille

A SITE ARCHEOLOGIQUE

ABRIS : CHARPENTE / COUVERTURE / FONDATIONS

- fabrication et mise en ceuvre de structure métalliqgue porteuse : poteaux, fermes, pannes,
contreventements (cave du corps de logis — batiment 3 et tourelle d'escalier — batiment 2)

- fabrication et mise en ceuvre de structure secondaire (montants, cadres, fixations) pour installation
d’écrans pare-vent en tissus architecturaux tendus (cave du corps de logis — batiment 3)

- réalisation et installation d’écrans pare-vent en tissus architecturaux tendus suivant projet (cave du
corps de logis — batiment 3)

- fourniture et pose de couverture en bac métal avec isolation thermique (hors sous face en panneaux
bois a la charge du lot charpente-menuiserie bois) (cave du corps de logis — batiment 3 et tourelle
d'escalier — batiment 2)
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CORREZE - SOUDAINE-LAVINADIERE
Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de I'église
PRO

LOT N° 3 CHARPENTE - MENUISERIE BOIS

INSTALLATION DE CHANTIER

- installations, dispositifs et moyens d'intervention complémentaires a ceux mis a disposition par le
lot magonnerie, pierre de taille

A SITE ARCHEOLOGIQUE

CAILLEBOTIS BOIS

- mise en ceuvre de caillebotis en teck (bois "éco certifiés") sur structure porteuse (lambourdes)
métallique prévue par ailleurs (lot ferronnerie). (batiment 1 et 2 — sol, passerelles de liaison batiment
3/ plateforme est, marches escalier entre batiments 1 et 3)

- réalisation et pose d'assises en planches de teck (bois "éco certifiés") sur gabions prévus par ailleurs
(cf. projet)

SOUS FACE BOIS POUR COUVERTURE

- fourniture et mise en ceuvre de sous face en lambris chataignier cis rives sur couverture en bac métal
avec isolation thermique prévue par ailleurs (lot charpente-couverture métallique). (tourelle
d'escalier batiment 2 et cave du corps de logis — batiment 3)

B RESTAURATION DU CH®EUR DE L'EGLISE

TRAVAUX PREPARATOIRES

- dépose en conservation et/ou protection du mobilier du chceur pour restauration et/ou pour permettre
les travaux de restauration des murs (démontage soigné, mise en dép6t et protection des stalles, de
la cl6ture de cheeur, déplacement et/ou démontage et mise en caisse du retable, protection de I’autel,
protection de la chaire)

PORTE EN CHENE

- réalisation et pose de porte 1 vantail, en chéne ler choix a double cours de planches et plinthe en
partie basse compris toutes coupes, entailles et fagcons. Fixations par clous a large téte en fer forgé

- ferrures et gonds en fer forgé, quincailleries

- traitement des bois, mise en peinture : couche d'impression, 2 couches glacis teinté - peinture a
I'huile de lin a I'ancienne (2 faces)

- scellement

MOBILIER (OPTION)

- révision, remise en état, petites réparations, nettoyage, cirage de mobilier en chéne compris
restitution de la marche manquante de la chaire (stalles et balustrade du chceur)
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CORREZE - SOUDAINE-LAVINADIERE
Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de I'église
PRO

LOT N° 4 DECOR PEINT
A SITE ARCHEOLOGIQUE

- sans objet

B RESTAURATION DU CH@EUR DE L'EGLISE

TRAVAUX PREPARATOIRES

- installations, dispositifs et moyens d'intervention complémentaires a ceux mis a disposition par le
lot magonnerie, pierre-de taille

RESTAURATION DE DECORS PEINTS

- sondages stratigraphiques complémentaires sur murs : recherche systématique de vestiges d'enduits,
badigeons et décor peint ancien (murs nord et sud)

- définition d'un parti de présentation définitif des décors successifs
- nettoyage géneral

- dégagement et consolidation des vestiges de polychromie avec test de traitement des décors
conservés (murs nord et sud)

- consolidation et reprises de badigeons anciens (murs nord, sud, est)
- réintégration de décor peint sur des petites surfaces ou lacunes (murs nord, sud, est)

- consolidation des enduits anciens par injections de coulis de chaux aérienne et caséine (murs nord,
sud, est)

- encadrement du lot maconnerie pour la réalisation des enduits et badigeons, compris localisation des
zones d'intervention et réalisation des teintes
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CORREZE - SOUDAINE-LAVINADIERE
Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du cheeur de I'église
PRO

LOT N°5 FERRONNERIE

A

SITE ARCHEOLOGIQUE

INSTALLATION DE CHANTIER

installations, dispositifs et moyens d'intervention complémentaires a ceux mis a disposition par le
lot magonnerie, pierre de taille

PLATEFORMES, ESCALIERS ET PASSERELLES

fourniture, fabrication et mise en ceuvre de structure porteuse acier Corten pour pose de caillebotis
bois prévu par ailleurs (batiment let batiment 2)

fabrication et mise en ceuvre de passerelles a structure acier Corten (liaison batiment 3 / cave et
batiment 3 / plateforme est) et de structure d'escalier en acier Corten (liaison batiment 1 et 3)

fabrication et mise en ceuvre de garde-corps et mains-courantes en fer forgé artisanal (montants,
lisses, mains courantes, platines et accessoires de fixation) suivant projet compris traitement
anticorrosion

fabrication et mise en ceuvre de lisses métalliques en fer forgé artisanal droites ou cintrées diverses
cis fixations (four, tour d'angle, bassin-lavabo...)

fourniture, fabrication et mise en place de poteaux acier Corten sur socles en béton ou gabions et
fondations ponctuelles en béton armé (a la charge du lot magonnerie), platines de fixation,
traitement (batiment sur poteaux)

TABLE-SUPPORT MAQUETTE / SIGNALETIQUE

B

réalisation de table-support en acier Corten pour la maquette du site compris scellements et fixations

réalisation et mise en ceuvre de signalétique (bornes et plaques acier Corten - visuels par marquage,
gravure et découpe laser) et balisage du parcours

RESTAURATION DU CH®EUR DE L'EGLISE

ACCESSOIRES DE FIXATION (OPTION)

fabrication de fixations en bronze ou fer forgé et peint pour présentation a la verticale de deux dalles
funéraires (murs nord et sud — nef)
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