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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1 CHAPITRE       1 :  Installations communes de chantier

 1.1

 1.1a
      UN 1

 1.1b
      UN 1

 1.1c
      UN 1

 1.2

      FORFAIT

 1.3

 1.3a
    10.00 + 20.00 30,000       

      ML 30,00

 1.3b

      UN 1

 1.4

 1.4a
    12.00 + 35.00 + 35.00 + 30.00 112,000       
    25.00 + 15.00 + 10.00 + 25.00 75,000       

      ML 187,00

 1.4b

      UN 1

 1.5

      FORFAIT

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STOCKAGE DES MATERIAUX PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
Y COMPRIS: 
- protection du sol, apport de matériaux..... 
- remise en état du terrain après coup

CLOTURE DE CHANTIER EN PLANCHES FIXEES SUR UNE OSSATURE ht 2.50 ml Y COMPRIS:
- fourniture, pose et dépose

.pour aire de cantonnement

.pour portail d'accès larg. mini 3.00 ml

INSTALLATION COMMUNE DE CHANTIER MISE EN PLACE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX Y 
COMPRIS: 
- montage et démontage après coup 
- location pendant la durée des travaux

.panneau de chantier

.bungalows de chantier et sanitaires

.branchements eaux et électricité

CLOTURE DE BALISAGE CONSTITUEE EN POTEAUX BOIS ET FILS DE FER Y COMPRIS: 
- fourniture, façonnage, pose et dépose après coup

.pour aire de chantier

.pour portail d'accès larg. mini 3.00 ml

NETTOYAGE DU CHANTIER PENDANT ET A LA FIN DES TRAVAUX
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

2 CHAPITRE       2 :  Travaux preparatoires

 2.1

      FORFAIT

 2.2

      FORFAIT

 2.3

      FORFAIT

 2.4

 2.4a

      FORFAIT

 2.4b

      FORFAIT

ENLEVEMENT DES BACHES SUR L'ENSEMBLE DU SITE Y COMPRIS: 
- chargement et enlèvement

ASSECHEMENT DU TERRAIN PAR POMPAGE EN RECHERCHE Y COMPRIS: 
- évacuation des eaux á l'extérieur du site

SUR LE SITE RECUPERATION SOIGNEE DE MATERIAUX ANCIENS POUR REEMPLOI Y COMPRIS: 
- décrottage et stockage 
- pv pour travaux sous surveillances archéologiques

PREPARATION ET REMODELAGE DU TERRAIN AVANT LES TRAVAUX Y COMPRIS:

.apports de matériaux (sable, gravier....) pour comblement des cavitées et trous

.remise en place de la terre provenant des fouilles cis coltinage et manutention
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

3 CHAPITRE       3 :  Stabilisation des vestiges

 3.1

 3.1a

 1F 40.00 X  1.00 40,000       
      M2 40,00

 3.1b

 1F 40.00 40,000       

           40.000 X 10.00 400,000       
      KG 400,000

 3.1c

 2F 80.00 X  0.50 80,000       
      M2 80,00

 3.2

 3.2a

    16.00 X  1.00 X  1.50 24,000       

    10.00 X  1.00 X  1.50 15,000       

     7.00 X  1.00 X  1.50 10,500       

     9.00 X  1.00 X  1.00 9,000       

     7.00 X  1.00 X  0.50 3,500       

     9.00 X  1.00 X  1.20 10,800       

     5.00 X  1.00 X  0.50 2,500       

     5.00 X  0.50 X  1.20 3,000       

    34.00 X  1.00 X  1.50 51,000       

    20.00 X  1.50 X  0.30 9,000       
      M3 138,300

en recherche sur le site
lin estimé

.confortation des maçonneries anciennes par injection par gravité de coulis de chaux hydraulique 
naturelle

estimation

TRAITEMENT DES MURS, STRUCTURES ANCIENNES DESTINES A ETRE RE ENSEVELIS Y COMPRIS:

.recalage et remise en oeuvre des pierre disloquées cis dépose ponctuelle

TRAITEMENT DES MURS ANCIENS DESTINES A ETRE REMONTES PARTIELLEMENT Y COMPRIS:

.remontage des murs en matériaux neufs et/ou anciens cis façon d'arase ou rocaillage

murs nord
ht. moy. 1.50 ml

10 kg/ml

.rejointoiement au mortier de chaux hydraulique naturelle cis dégradation et refichage des joints

estimation
ht. moy. 0.50 ml

mur coté tour d'angle
ht. moy. 0.50 ml

four et mur sud
ht. moy. 1.20 ml

murs ouest

tourelle d'escalier

tour d'angle
ht. moy. 1.00 ml

cave
ht. moy. 1.50 ml

chevet de l'église
ht. moy. 0.30 ml

mur sud
ht. moy. 0.50 ml

puit
ht. moy. 1.20 ml
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 3.2b

    16.00 + 10.00 +  7.00 +  9.00 +  7.00 49,000       
     9.00 +  5.00 +  5.00 + 34.00 + 20.00 73,000       

122,000 (0101)

          122.000 X 15.00 1 830,000       
      KG 1 830,000

 3.2c

                                 LIN(0101) 122,000       

          122.000 X  0.50 X 2.00 122,000       
      M2 122,00

 3.2d

                                 LIN(0101) 122,000       
      ML 122,00

 3.3

 3.3a

 2F  8.00 +  5.50 X  2.00 54,000       

 2F 10.00 +  7.50 X  0.80 28,000       

 2F  4.00 +  2.00 /  2.00 X  2.00 12,000       
94,000       

 1F 25.00 25,000       
25,000       

(0102) M2 119,00

 3.3b

                                SURF(0102) 119,000       
      M2 119,00

 3.3c

 1F  5.00 5,000       
      M3 5,000

 3.3d

                                SURF(0102) 119,000       

          119.000 X  5.00 595,000       
      KG 595,000

2 faces

.façon de liseré pour délimitation des niveaux cis fourniture et pose

TRAITEMENT DES MURS ANCIENS DESTINES A ETRE LAISSE APPARENTS Y COMPRIS:

.démoussage, brossage et traitement biocide

.confortation des maçonneries anciennes par injection par gravité de coulis de chaux

15 kg/ml

.rejointoiement au mortier de chaux cis dégradation et refichage des joints

ht. moy. 0.50 ml au droit des reprises

en recherche sur les autres murs

.reprise ponctuelle des murs en matériaux neufs et/ou ancien cis dépose et ou refouillement

.dépose et repose d'éléments en pierre de taille pour recalage cis rejointoiement

en recherche sur emmarchements et éléments

murs du corps de logis 
- batiment 3
intérieur

extérieur

murs au droit de l'emmarchement

divers
cube estimé

.confortation des maçonneries anciennes par injection par gravité de coulis de chaux

5 kg/m2
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 3.3e

                                SURF(0102) 119,000       
      M2 119,00

 3.4

 3.4a

      FORFAIT

 3.4b

      FORFAIT
 3.4c

      FORFAIT

.rejointoiement au mortier de chaux cis dégradation et refichage des joints

REMISE EN PLACE SUR LE SITE D'OBJET ANCIENS DIVERS Y COMPRIS: 
- coltinages et manutentions

.pierres tombales dans le cimetière canonial

.colonne centrale et son socle dans cave du corps de logis (bâtiment 3)

.dalle évier-lavabos (bâtiment 2)
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

4 CHAPITRE       4 :  Fondations

 4.1

      FORFAIT

 4.2

     4.00 +  6.00 10,000       
      UN 10

 4.3

      UN 9

 4.4

 4.4a
      UN 4

 4.4b
      UN 10

 4.4c

 1F  2.50 2,500       
      M3 2,500

 4.5

     4.00 +  6.00 10,000       
      UN 10

.pour le bâtiment 2 et 3

BETON ARME POUR SOCLE DE FONDATION POUR POTEAUX METALLIQUES Y COMPRIS: 
- refouillement et/ou démolition pour réservations
- coffrage, ferraillage et béeton 
- étude BET

.pour le bâtiment sur poteaux

BETON ARME POUR FONDATION D'OUVRAGE DIVERS Y COMPRIS: 
- refouillement et/ou démolition pour réservations
- coffrage, ferraillage et béeton 
- étude BET

BETON ARME POUR POUTRES ET PETITS OUVRAGES PONCTUELS POUR APPUIS Y COMPRIS: 
- refouillement et/ou démolition pour réservations
- coffrage, ferraillage et béton 
- étude BET

.pour le bâtiment 1 et 2

BETON ARME POUR SOCLE DE FONDATION DES MICRO-PIEUX Y COMPRIS: 
- refouillement et/ou démolition pour réservations
- coffrage, ferraillage et béeton 
- étude BET

MICRO PIEUX FORES Y COMPRIS: 
- étude BET 
- matériel de forage et protection du site 
- fourniture, mise en oeuvre et accessoires de fixations sur socles de fondations

.pour bâtiment 2 et 3

.pour la table-support maquette

.pour les bornes signalatiques

.pour petits éléments en prévision (sous escalier, sommiers pour passerelle, sous banc neuf.....)

cube estimé
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

5 CHAPITRE       5 :  Gabions

 5.1

 5.1a

 1F 16.00 16,000       
      ML 16,00

 5.1b

     2.50 +  2.00 4,500       
 2F  1.50 3,000       
 2F  1.00 2,000       

      ML 9,50

 5.1c

     9.50 +  5.50 15,000       

     9.50 +  2.00 +  5.50 17,000       
      ML 32,00

 5.1d

     2.50 +  4.50 + 12.50 19,500       
      ML 19,50

GABION AVEC REMPLISSAGE DE PIERRE Y COMPRIS: 
- moyens de levage et protection du site 
- fourniture et pose cis coltinages et manutentions

.pour le bâtiment 2 en périphérie de la plateforme (mur m07)

.pour le bâtiment 4 á l'aplomb des murs ensevelis (M39 M68 M67)

.pour le bâtiment 2 pour façon de bancs sur la plateforme

.pour le bâtiment 3 á l'aplomb des murs ensevelis (M35 M37)

assise 1

assise 2
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

6 CHAPITRE       6 :  Ouvrage en pierre de taille

 6.1

 2F  3.50 +  2.00 11,000       
      ML 11,00

 6.2

     7.00 +  4.00 +  7.50 +  7.00 X  1.20 30,600       
      M2 30,60

 6.3

      UN 1

MARCHES EN PIERRE MONOLITHES POSEES SUR ARASE EN MORTIER DE CHAUX Y COMPRIS: 
- fourniture, taille, pose 
- finition layée

bâtiment 2

DALLAGE EN PIERRE POSE SUR ARASE EN MORTIER DE CHAUX Y COMPRIS: 
- fourniture, taille, pose 
- p.v pour opus incertum 
- finition layée

Bâtiment 2

BANC EN PIERRE Y COMPRIS: 
- fourniture, taille, pose
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

7 CHAPITRE       7 :  Traitement des sols

 7.1

     4.50 X 11.00 49,500       
     4.50 X 11.50 51,750       
     5.50 X 13.50 74,250       
     3.00 X 17.00 51,000       

     5.50 X 15.50 85,250       
311,750 (0103)

     5.50 X 14.00 77,000       

    15.00 X  6.00 90,000       
167,000 (0104)

     7.50 X  8.50 63,750       

     4.00 X 12.50 50,000       
     4.00 X  2.00 8,000       

121,750 (0105)

     7.00 X  7.00 49,000       

     4.50 X  5.50 24,750       
73,750 (0106)

674,250 (0107)

                  674.250 X  1.25 842,813       
      M2 842,81

 7.2

                                SURF(0107) 674,250       
      M2 674,25

 7.3

                                SURF(0103) 311,750       
      M2 311,75

 7.4

                                SURF(0105) 121,750       
121,750       

      M2 121,75

plateforme ouest

batiment 1

batiment 2

batiment 3

FILM GEOTEXTILE POUR LA PROTECTION DES VESTIGES Y COMPRIS: 
- fourniture et pose

sol de la cour

FORME STRUCTURANTE ET DRAINANTE (cailloutage) Y COMPRIS: 
- fourniture, mise en oeuvre, nivellement et forme de pente

REVETEMENT EN FINITION SUR FORME STRUCTURANTE ET DRAINANTE (ci-avant) POUR COUR ET 
PLATEFORME Y COMPRIS: 
- fourniture et mise en oeuvre

sol de la cour
sol de la plateforme ouest

batiment 4

plateforme nord 
- bâtiment sur poteau

plateforme est 
- au droit du batiment 3

coef. 1.25 recouvrement

REVETEMENT EN FINITION SUR FORME STRUCTURANTE ET DRAINANTE (ci-avant) POUR LES 
BATIMENTS 3 ET 4 Y COMPRIS: 
- fourniture et mise en oeuvre

bâtiment 3
bâtiment 4
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 7.5

                                SURF(0106) 73,750       
      M2 73,75

 7.6

     8.00 X  5.50 44,000       
      M2 44,00

 7.7

    10.00 X  1.50 15,000       

 1F  5.00 5,000       

     2.50 +  7.00 X  1.20 11,400       
    12.00 X  1.20 14,400       

      M2 45,80

 7.8

 1F 50.00 50,000       
      ML 50,00

plateforme nord
plateforme est

SOL EN TERRE BATTUE Y COMPRIS:
- curage et nettoyage du sol 
- fourniture et mise en oeuvre de matériaux á l'identique de l'existant pour complément

sol de la cave 
- batiment 3

REVETEMENT EN FINITION SUR FORME STRUCTURANTE ET DRAINANTE (ci
- avant) POUR PLATEFORMES Y COMPRIS: 
- fourniture et mise oeuvre

bassin, foyers....

au droit du bâtiment 3 (face nord et sud)

DRAINAGE NATUREL EN PIED DES MACONNERIES POUR CANALISATION DES EAUX Y COMPRIS: 
- terrassement complémentaire 
- apport de matériaux filtrants

en recherche au pied des murs

CALADE EN PIERRE SUR FORME EN MORTIER DE CHAUX Y COMPRIS: 
- fourniture, façonnage et pose 
- jointoiement

pour délimiter ou marquer certains elements
estimation
portail d'entrée

estimation
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

8 CHAPITRE       8 :  Travaux divers

 8.1

      FORFAIT

 8.2

 8.2a
      FORFAIT

 8.2b

 2F  1.50 3,000       
     6.20 X  3.14 /  2.00 9,734       
           12.734 X  1.00 12,734       

 2F  3.00 6,000       
            6.000 X  1.00 6,000       

      M2 18,73

 8.2c

 2F  1.00 2,000       

 2F  3.00 6,000       
      ML 8,00

 8.2d

     6.20 X  3.14 /  2.00 9,734       
      ML 9,73

 8.3

 8.3a

 1F  5.50 5,500       

 2F  3.00 6,000       
      ML 11,50

 8.3b

      UN 3

 8.4

     8.50 +  8.00 16,500       

     3.00 +  6.00 +  3.00 12,000       

     2.50 + 12.00 +  2.50 17,000       

 1F 15.00 15,000       
(0108) ML 60,50

.dépose et repose de la couverture en ardoises

couverture de la sacristie

couverture de la chapelle nord

.fourniture et pose de gouttière droite

DEPOSE EN DEMOLITION DE DESCENTE ET GOUTTIERE EN PVC Y COMPRIS: 
- chargement et enlèvement

GOUTTIERE PENDANTE EN CUIVRE 6/10 e Y COMPRIS:

.installations de chantier

DESCENTE EP EN CUIVRE 6/10 e DE 100 mm Y COMPRIS:

.fourniture et pose
sacristie

chapelle nord

sacristie

chapelle nord

.fourniture et pose de gouttière circulaire

sacristie

au droit du mur nord de l'église

au droit de mur de la chapelle nord

au droit du chevet

en prévision

.dauphin en fonte de 1.00 ml ht cis mise en peinture

sacristie
transept nord

VERIFICATION ET/OU REMISE EN ETAT DU SYSTEME DE DRAINAGE Y COMPRIS: 
- terrassement complémentaire 
- nettoyage et curage 
- changement des élements en mauvais état 
- remise en état du terrain
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 8.5

                                 LIN(0108) 60,500       
      ML 60,50

VERIFICATION ET/OU REMISE EN ETAT DU SYSTEME D'EVACUATION DES EP Y COMPRIS: 
- terrassement complémentaire 
- nettoyage et curage 
- changement des élements en mauvais état et complément éventuel 
- remise en état du terrain
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

9 CHAPITRE       9 :  Travaux paysagés

 9.1

 1F600.00 600,000       
      M2 600,00

VEGETALISATION DU SITE Y COMPRIS: 
- préparation du sol et ensemencement (prairie) 
- plantations des arbres et arbustes

zone nord, fossé et abords proches
estimation
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

10 CHAPITRE      10 :  Maquette du site

 10.1

      FORFAIT

 10.2

      FORFAIT

REALISATION DE LA MAQUETTE DU SITE EN PIERRE DE TAILLE ET/OU MATERIAUX COMPOSITE Y 
COMPRIS: 
- fourniture et pose

INSCRIPTIONS ET SIGNALETIQUES POUR NON-VOYANTS Y COMPRIS: 
- fourniture et pose
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE                      
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1 CHAPITRE       1 :  Travaux préparatoires

 1.1

      FORFAIT

 1.2

    13.00 X  2.00 26,000       

     7.50 X  6.00 45,000       

 2F  5.00 10,000       
      M2 81,00

 1.3

 2F  7.50 +  4.50 X  5.50 132,000       
      M2 132,00

 1.4

      FORFAIT

 1.5

      FORFAIT

 1.6

     4.00 X  4.50 18,000       
      M2 18,00

 1.7

     4.50 X  5.00 22,500       
     2.25 X  2.25 X  3.14 /  2.00 7,948       

      M2 30,45

choeur

dalles funéraires

ECHAFAUDAGE DE PIED EN MATERIEL 40X49 Y COMPRIS: 
- fourniture, pose et dépose 
- location pendant la durée des travaux

TREUIL DE MONTAGE POUR ACHEMINEMENT DES MATERIEUX Y COMPRIS: 
- fourniture, pose et dépose 
- location pendant la durée des travaux

DEPLACEMENT DU MOBILIER ET PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAUVAUX Y COMPRIS: 
- coltinage et manutention 
- repose après coup

á l'intérieur de la nef

PLATELAGE DE PROTECTION DES SOLS CONSTITUE D'UNE OSSATURE, PLANCHES ET/OU 
PANNEAUX, ISOLANT, POLYANE...Y COMPRIS: 
- fourniture, pose et dépose après coup

allée centrale

PROTECTION PROVISOIRE DES BAIES PAR ECRAN RIGIDE Y COMPRIS: 
- fourniture, pose et dépose

PLANCHER DE TRAVAIL CONSTITUE D'UNE OSSATURE EN MATERIEL 40X49 ET PLATEAUX 
METALLIQUES Y COMPRIS: 
- fourniture, pose et dépose 
- location pendant la durée des travaux

en partie haute

CLOTURE SEPARATIVE ETANCHE A LA POUSSIERE ENTRE LA NEF ET LE CHOEUR Y COMPRIS: 
- fourniture, pose et dépose
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE                      
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

2 CHAPITRE       2 :  Réouverture de la baie nord

 2.1

      FORFAIT

 2.2

     1.10 X  2.20 X  1.30 3,146       
      M3 3,146

 2.3

 1F  0.50 0,500       
      M3 0,500

 2.4

      M3 0,500

 2.5

     2.20 +  1.30 +  2.20 5,700       
      ML 5,70

 2.6

 1F 10.00 10,000       
      M2 10,00

 2.7

 1F 15.00 15,000       
      ML 15,00

ETAIEMENT EN SOUS OEUVRE AU DROIT DE LA BAIE A DEBOUCHER Y COMPRIS: 
- fourniture, façonnage, pose et dépose après coup

DEMOLITION SOIGNEE DE MACONNERIE DE REMPLISSAGE Y COMPRIS: 
- toutes précautions au droit des parties attenates 
- enlèvement des gravois

REFOUILLEMENT ET EVIDEMENT MANUELLE ET AU POINCON EN RECHERCHE DANS PIERRE DE 
TAILLE Y COMPRIS : 
- toutes précautions au droit des parties attenantes

estimation

PURGE ET RETAILLE SUR PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS: 
- toutes précautions au droit des parties attenantes

estimation

REPRISE DE CREVASSE OU FISSURE PROFONDE DANS PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS: 
- Dégarnissage et remaillage 
- Bouchement et raccords

REPRISE D'OUVRAGE EN PIERRE DE TAILLE DE "Pays" Y COMPRIS: 
- fourniture, taille et pose 
- jointoiement au mortier de chaux 
- patine pour harmonisation des tons

.pour éléments de baie (jambages, linteaux, seuil....)

prévision

TAILLE ET/OU RETAILLE DES FEUILLURES DE LA PORTE DANS ELEMENT EN PIERRE DE TAILLE Y 
COMPRIS: 
- dressage soigneux
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   MACONNERIE - P.T

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE                      
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 2.8

 5F 35.00 175,000       
      KG 175,000

 2.9

 1F 20.00 20,000       
      M2 20,00

 2.10

 1F 10.00 10,000       
      M2 10,00

 2.11

 1F 30.00 30,000       
      M2 30,00

COULIS DE CHAUX POUR CONFORTATION INTERNES DES MACONNERIES Y COMPRIS: 
- Protection des maconneries attenantes 
- Forages dans le parement 
- Coulage et nettoyage après coup

BADIGEON D'HARMONISATION SUR ENDUIT ET PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS: 
- essais sur support

estimation

REJOINTOIEMENT PAR GRANDES PARTIES SUR PIERRE VIEILLE Y COMPRIS: 
- Dégradation et refichage des joints jusqu'á 5 cms au mortier de chaux grasse

estimation

ENDUIT PLEIN AU MORTIER DE CHAUX GRASSE Y COMPRIS : 
- refichage des joints au mortier de chaux 
- finition lissée

estimation
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   OPTION - MACONNERIE - P.T

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE - OPTIONS -          
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1 CHAPITRE       1 :  Présentation dalles funéraires et lapidaire

 1.1

      UN 2

 1.2

      FORFAIT

REPOSITIONNEMENT A LA VERTICALE DE PIERRE TOMBLES Y COMPRIS: 
- coltinages et manutentions 
- pose des fixations (fourniture par lot 5)

PRESENTATION DES ELEMENTS LAPIDAIRE STOCKES DANS L'EGLISE Y COMPRIS: 
- tris, coltinages et manutentions soigneux
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   OPTION - MACONNERIE - P.T

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE - OPTIONS -          
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

2 CHAPITRE       2 :  Reprise du sol en pierre

 2.1

     6.50 X  5.00 32,500       
(0801) M2 32,50

 2.2

                                SURF(0801) 32,500       
      M2 32,50

 2.3

                                SURF(0801) 32,500       
           32.500 á 25.00 % 8,125       

      M2 8,13

NETTOYAGE PAR BROSSAGE SUR PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE

.sur dallage en pierre

TRAITEMENT ALGICIDE SUR PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS: 
- Brossage manuel après coup

.sur dallage en pierre

REJOINTOIEMENT PAR GRANDES PARTIES SUR DALLAGE EN PIERRE VIEILLE Y COMPRIS: 
- dégradation et refichage des joints jusqu'á 5 cms au mortier de chaux grasse

Page 2



 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   OPTION - MACONNERIE - P.T

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE - OPTIONS -          
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

3 CHAPITRE       3 :  Traitement des murs en partie basse

 3.1

     0.50 +  6.50 +  0.50 7,500       

     0.50 +  6.50 +  0.50 7,500       

           15.000 X  1.00 15,000       
(0802) M2 15,00

 3.2

                                SURF(0802) 15,000       
      M2 15,00

 3.3

                                SURF(0801) 32,500       
           32.500 á 50.00 % 16,250       

      M2 16,25

 3.4

                                SURF(0801) 32,500       
      M2 32,50

.en partie verticale unie á la base des murs

mur nord

mur sud

ht. moy. 1.00 ml

NETTOYAGE PAR BROSSAGE SUR PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE

TRAITEMENT ALGICIDE SUR PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS: 
- Brossage manuel après coup

.en partie verticale unie

REJOINTOIEMENT PAR GRANDES PARTIES SUR PIERRE VIEILLE Y COMPRIS: 
- Dégradation et refichage des joints jusqu'á 5 cms au mortier de chaux grasse

BADIGEON D'HARMONISATION SUR ENDUIT ET PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS: 
- essais sur support
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   OPTION - MACONNERIE - P.T

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE - OPTIONS -          
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE                               

Ordre Désignation des articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

4 CHAPITRE       4 :  Travaux divers

 4.1

      FORFAIT

 4.2

      H 10,000

FEUILLE DE PLOMB POUR ISOLER LE MOBILIER EN CONTACTE AVEC LE SOL Y COMPRIS: 
- fourniture, façonnage et pose

PETITS OUVRAGES DE MACONNERIE A LA DEMANDE SCELLEMENTS, DEPOSE-REPOSE..... 
SUIVANT BESOINS
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