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CHAPITRE I - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 
 
1.01 - OBJET DU MARCHE 

 
Restauration et mise en valeur du site archéologique et restauration du chœur de 
l’église à SOUDAINE-LAVINADIERE en CORREZE (19) 
 
 

1.02 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET PAR LOTS 
 

1.02.01 - DECOMPOSITION PAR TRANCHE 
 
Les travaux seront réalisés en UNE TRANCHE UNIQUE décomposée en 2 chapitres : 
 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

 
 

1.02.02 - DECOMPOSITION PAR LOTS 
 
Les travaux seront divisés en 5 lots : 
 

- Lot n°1 : Maçonnerie - Pierre de taille 
- Lot n°2 : Charpente - Couverture métallique 
- Lot n°3 : Charpente – Menuiserie bois 
- Lot n°4 : Décors peints 
- Lot n°5 : Ferronnerie 

 
 

1.02.03 - DELAIS DES TRANCHES 
 
Le délai envisagé sera de :  

 
- 15 MOIS (chapitre I et II) compris période de préparation et de repli 
(voir calendrier prévisionnel des travaux du Maitre d’Œuvre joint) 

 
 

1.02.04 - TYPE DE MARCHE 
 
L'entreprise devra répondre très exactement suivant les quantités et les prestations 
du cadre de bordereau 
 
Le marché sera traité à PRIX DE BORDEREAU  
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1.03 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 

 
1.03.01 - GENERALITES 

 
Un plan d'installations de chantier sera à présenter à l'architecte avant le début des 
travaux pour acceptation avant la mise en place. 
 
Les installations communes de chantier devront être conformes au décret du 8 
janvier modifié par décrets du 6 mai 1995 et au décret du 1 octobre 1997 définissant 
les mesures à prendre en matière de Plan Général de Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé (PGCSPS) 
 
L’entrepreneur du lot N° 1 aura à sa charge toutes les dépenses de consommations 
eau, électricité, téléphone, protections, matériels et autres inhérents au déroulement 
et conduite du chantier. 
 
 

1.03.02 - PANNEAU DE CHANTIER 
 

Un panneau de chantier de grandes dimensions sur cadre bois, sera fourni par le 
titulaire du présent lot. Sa pose, sa dépose, son entretien et sa mise à jour pendant la 
durée des travaux sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. 
 
Localisation :  
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage 

 
 

1.03.03 - BARAQUES DE CHANTIER ET BUREAU 
 
L'entreprise du présent lot devra la mise en place de baraques de chantier pour 
toutes les entreprises intervenantes sur le chantier et également la préparation des 
emplacements nécessaires. 
 
Cette prestation comprendra : 
 

- la mise au point des besoins avec chaque entreprise, 
- la protection impérative du sol avant la pose du bungalow à soumettre à 

l’acceptation de l’Architecte et service Archéologique pour validation 
- les raccordements nécessaires pour les évacuations des eaux de pluie et 

eaux vannes dans les réseaux existants, 
- les branchements nécessaires pour l’alimentation en eau potable et en 

électricité 
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- le mobilier nécessaire (tables, chaises, armoires …) 
- l‘entretien des baraques et l’ensemble des consommables (savons….) 
- le nettoyage journalier des baraquements 
- la location pendant la durée des travaux 
- la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état soigneuse des lieux 

suivant existant 
 
Dispositions particulières 
 
Les portes des baraquements seront condamnables par verrouillage, elles seront 
livrées avec un jeu de 3 clés. 
 
Les sols devront être parfaitement protégés lors de la pose des baraques par des 
planchers bois. Les éventuelles réparations dues à une mauvaise mise en œuvre des 
protections seront à la charge de l’entreprise 
 
A prévoir :  

- 1 baraque bureau de chantier - vestiaires 
- 1 baraque pour vestiaires pour archéologues 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage 

 
 

1.03.04 - BARAQUE DE CHANTIER POUR SANITAIRE 
 
L'entreprise du présent lot devra la mise en place d’équipements d’hygiène 
(sanitaires) à disposition pour l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier et 
également la préparation des emplacements nécessaires. 
 
Cette prestation comprendra : 
 

- la mise au point des besoins, 
- la protection impérative du sol avant la pose du bungalow à soumettre à 

l’acceptation de l’Architecte et service Archéologique pour validation 
- les raccordements nécessaires pour les évacuations des eaux de pluie, 

vannes et usées dans les réseaux existants, 
- les branchements nécessaires pour l’alimentation en eau potable et en 

électricité  
- l‘entretien des baraques et l’ensemble des consommables (papier W.C, 

savons….) 
- le nettoyage journalier des équipements 
- la location pendant la durée des travaux  
- la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état soigneuse des lieux 

suivant existant 
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Dispositions particulières 
 
Les portes des baraquements seront condamnables par verrouillage, elles seront 
livrées avec un jeu de 3 clés. 
 
Les sols devront être parfaitement protégés lors de la pose des baraques par des 
planchers bois. Les éventuelles réparations dues à une mauvaise mise en œuvre des 
protections seront à la charge de l’entreprise 
 
A prévoir :  

- 1 baraque pour sanitaires pour hommes 
- 1 baraque pour sanitaires pour femmes 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage 
 
 

1.03.05 - BRANCHEMENTS EN EAU ET ELECTRICITE 
 

- Les branchements électriques sous gaines plastiques devront être vus, comme 
il se doit avec le fournisseur et seront mis à la disposition de l'ensemble des lots 

 
- Les branchements en eau seront pris sur les arrivées qui existent dans les 

espaces publics et seront mis à la disposition de l'ensemble des lots 
 

- Ces forfaits d'installation de chantier devront inclure également l'installation 
de compteur, l'entretien et le coût des consommations pendant la durée des 
travaux. 

 
- La remise en état des lieux et des branchements (eaux et électricité) après 

travaux est à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot 
 

- L'ensemble de ces installations de chantier sera mise en place pour la durée 
des travaux compris toute location, pose à toute hauteur, dépose après coup 

 
- L'ensemble de ces installations sera conforme à la législation en cours, et 

respectera toutes les règles de sécurité en vigueur. 
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Localisation :  
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage 

 
 

1.03.06 – AIRE DE STOCKAGE 
 
L'entreprise du présent lot devra l’aménagement d’une aire de stockage sur le site à 
disposition pour l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier et également 
la préparation des emplacements nécessaires. 
 
Cette prestation comprendra : 
 

- la mise au point des besoins, 
- la protection impérative du sol avant la pose des matériaux à soumettre à 

l’acceptation de l’Architecte et service Archéologique pour validation 
- l’apport de matériaux complémentaires pour la réalisation des plateformes si 

nécessaire 
- l‘entretien pendant la durée des travaux 
- le nettoyage journalier 
- la dépose et repli en fin de travaux et la remise en état soigneuse des lieux 

suivant existant 
 
Dispositions particulières 
 
Les sols devront être parfaitement protégés avant la réalisation des plateformes en 
naturels et réversibles. Les éventuelles réparations dues à une mauvaise mise en 
œuvre des protections seront à la charge de l’entreprise 
 

- film de protection : type bidim renforcé 
- matériaux  : matériaux naturels type grave 

calcaire40/70 et 0/31.5 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage – 

suivant plan 10 de l’Architecte 
- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- à l'emplacement déterminé avec le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage – 
suivant plan 10 de l’Architecte 
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1.03.07 - CLOTURE DE CHANTIER POUR DELIMITER L'AIRE DE CANTONNEMENT 

 
L'entreprise du présent lot devra l’ensemble des clôtures de chantier à mettre en 
place au pourtour de la zone de cantonnement pour en interdire l’accès à toute 
personne étrangère aux travaux compris dépose après coup 
 
Dispositions particulières 
 
La clôture extérieure de chantier sera constituée de planches verticales en bois 
(résineux) fixées sur poteaux verticaux en bois.  
La clôture aura une hauteur de 2.50 m et sera équipée d’un portail d’accès à 
double vantaux équipé d’une serrure. 
 
L'entreprise est responsable de l'entretien de ses palissades, en particulier au 
nettoyage. 
 
La mise en place des baraques de chantier se fera à l'intérieur des palissades. 
 
L'entreprise devra l'affichage réglementaire sur ces clôtures en particulier les 
panneaux : 
 

"ACCES INTERDIT AU PUBLIC" 
et 

"PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE" 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- autour du cantonnement à l'emplacement déterminé avec le Maître 

d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage – suivant plan 10 de l’Architecte 
- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- autour du cantonnement à l'emplacement déterminé avec le Maître 
d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage – suivant plan 10 de l’Architecte 

 
 

1.03.08 - CLOTURE DE CHANTIER POUR DELIMITER L'AIRE DE CHANTIER 
 
L'entreprise du présent lot devra l’ensemble des clôtures de chantier à mettre en 
place au pourtour de la zone de chantier pour en interdire l’accès à toute personne 
étrangère aux travaux compris dépose après coup 
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Dispositions particulières 
 
La clôture extérieure de chantier sera constituée de piquets en bois (châtaignier) 
tous les 2 ml avec un remplissage en fils barbelés galvanisé (3 fils).  
La clôture aura une hauteur de 1.50 m et sera équipée d’un portail d’accès à 
double vantaux équipé. 
 
L'entreprise est responsable de l'entretien de ses palissades, en particulier au 
nettoyage. 
 
L'entreprise devra l'affichage réglementaire sur ces clôtures en particulier les 
panneaux : 
 

"ACCES INTERDIT AU PUBLIC" 
et 

"PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE" 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- autour de l’aire de chantier à l'emplacement déterminé avec le Maître 

d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage – suivant plan 10 de l’Architecte 
- au droit des fossés situés hors périmètre de la clôture 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- autour de l’aire de chantier à l'emplacement déterminé avec le Maître 

d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage – suivant plan 10 de l’Architecte 
 
 

1.04 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE 
 

- L'accès au chantier, des ouvriers et matériaux se fera par les portails à deux 
vantaux comme défini sur le plan 10 installation de chantier 

 
- Le site sera fermé au public durant les travaux mais l’église restera ouverte au 

public (sauf la partie concernée par les travaux) 
 

- L'approvisionnement des matériaux sur le lieu de mise en œuvre se fera 
exclusivement manuellement par tous moyens de levages et de manutentions 
adéquates et après protections soigneuses des vestiges. Ces moyens de 
coltinages devront être soumis à l’approbation de l’Architecte avant 
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1.05 - CONNAISSANCES DES LIEUX 

 
Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, de faire connaître à l'entreprise la consistance, 
l'importance et les conditions de réalisation des travaux. 
 
En conséquence, les entrepreneurs devront se rendre compte sur place des travaux 
à exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des 
difficultés d'exécution, d'approvisionnement et de protection des ouvrages. 
 
Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne 
exécution du chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances 
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis. 
 
Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou 
d'omissions dans les documents qui leur auront été remis. 
 
 

CHAPITRE II - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 
 
2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

 
Travaux de Maçonnerie – Pierre de Taille 
 
 

2.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 
 
En complément des documents techniques contractuels visés à l'article "Pièces 
constitutives du marché" du C.C.A.P., sont considérés comme contractuels les 
documents suivants : 
 

- le présent C.C.T.P. 
- les D.T.U. 
- le fascicule technique relatif aux ouvrages de maçonnerie et pierre de taille 
- le mode de métré édité par le Ministère de la Culture et de la Francophonie, 

Direction du patrimoine, mission technique et économique 
 
 

2.03 - ECHAFAUDAGES 
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra les installations de chantier décrites à 
l’article 3.01.01 ci-après 
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2.04 - PROTECTION DES EXISTANTS 

 
Il est rappelé que l'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute 
nature trouvés sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les démolitions, 
mais il a droit à être indemnisé si le Maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de 
les conserver avec soins particuliers. 
 
L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la 
protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, 
élévation…..), épiderme, parement, moulure…. 
 
 

2.05 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES 
 

2.05.01 - PRIX UNITAIRES 
 
Les prix unitaires sont réputés comprendre : 
 

- le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépôt de 
l'entreprise ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et 
le rangement à l'intérieur de l'installation de chantier en attente de leur 
utilisation 

- les manœuvres et manutentions nécessaires pour le montage à toutes 
hauteurs comprenant les locations d'engins de levage autre que la sapine 
prévue à cet effet 

- les coltinages jusqu'à un lieu de mise en œuvre, sur les planchers 
d'échafaudage. 

 
 

2.05.02 - TRAVAUX MODIFICATIFS 
 
Suivant article 14 du CCAG 
 
 

2.05.03 - ECHANTILLONS ET PLAN D'ATELIER 
 
L'entreprise est tenue d'exécuter les échantillons demandés par l'architecte, leur 
coût est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondant. 
 
 

2.06 - NETTOYAGE DU CHANTIER 
 
Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable. 
Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par l'entreprise 
présente sur le chantier, à la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période 
de congé quel que soit la durée de celle-ci. 
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La montée et l'évacuation de l'ensemble des gravois provenant des démolitions sont 
à la charge de l'entreprise pour les démolitions qui lui incombent, les gravois seront 
provisoirement entreposés à proximité de l'édifice sur un emplacement à définir en 
accord entre l'architecte et l'entreprise, et seront enlevés aux décharges au 
minimum une fois par semaine. 
 
 

2.07 - REUNIONS DE CHANTIER 
 
L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par 
l'architecte ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et 
donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier, 
faute de quoi les directives seront données par le maître d'œuvre aux frais de 
l'entreprise. 
 
 

2.08 - SECURITE ET SANTE 
 
L'entrepreneur est tenu d’assurer le respecte des textes et règlements concernant la 
sécurité et l’hygiène des travailleurs suivant les indications du coordonnateur de 
sécurité 
 
 

2.09 – PLAN DE RECOLLEMENT ET DOCUMENT D’OUVRAGE EXECUTE 
 
A remettre au Maître d’œuvre en 5 exemplaires papier + fichiers informatiques 
format pdf sur support CD 
 

- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités 
réellement exécutées) 

- dossier photographique pendant et après les travaux 
- plans d'exécution 
- les procès-verbaux d’essais approuvés par le bureau de contrôle 
- les fiches techniques des produits utilisés et référence des fournisseurs 

 
A remettre à l’économiste en 1 exemplaire papier 
 

- attachements figurés (plans) et écrits (métrés détaillés des quantités 
réellement exécutées) 

- dossier photographique pendant et après les travaux 
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CHAPITRE III - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES 
 

3.01 - INSTALLATION DE CHANTIER 
 

3.01.01 - GENERALITES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES 
 
Les échafaudages verticaux de pied en matériel 40 x 49 seront établis 
conformément aux règlements de ville et de police et aux règlements en vigueur 
concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs. 
L'ensemble des échafaudages devra répondre aux normes NF EN 12810-1, NF EN 
12810-2, NF EN 12811-1, NF EN 12811-2, NF EN 12811-13 (classe 6) pour les travaux de 
maçonneries lourdes et de gros stockages de matériaux 
 
Les prix comprendront l'acheminement sur place, le montage à toute hauteur, la 
location pendant les travaux  et le repliement du matériel après coup 
 
Les échafaudages seront mis en place conformément au plan de l'Architecte et du 
coordonnateur de sécurité 
 
Conception 
Les échafaudages seront conçus en collaboration avec les autres lots notamment 
pour ce qui est des planchers de travail (hauteur, emplacement....) et des longueurs 
de trame afin d'éviter toute disposition gênante au bon déroulement des travaux. 
 
 
Mise à la terre 
La mise à la terre devra être installée pour l'ensemble des échafaudages par une 
entreprise compétente à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot 
 
Notes de calculs 
Avant le commencement des travaux, l'entreprise devra fournir à l'architecte toutes 
les notes de calcul concernant l'ensemble des installations de chantier à la 
demande 
 
 

3.01.02 - ECHAFAUDAGES DE PIED  
 
Les échafaudages verticaux de pied en matériel 40 x 49 multidirectionnel à 
collerettes et clavettes, planchers métalliques en caillebotis et planchers 
complémentaires au droit des façades (entre échafaudages et parements). 
 
Liaison au sol 
 
Les échafaudages reposeront sur des semelles en sapin du Nord neuf toutes de 
mêmes dimensions placées sous les platines de chaque pied. 
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Liaison au mur 
 
Sans objet 
 
Localisation :  

 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- à l’intérieur du chœur pour la reprise des décors peints suivant indication du 

titulaire du lot n°4 : Décors peints 
 
 

3.01.03 – TREUIL DE MONTAGE 
 
Une potence en partie haute destinée à supporter un treuil de levage mécanique 
ou électrique ainsi que tous les amarrages reliés à l'échafaudage compris la 
fourniture, la pose et la location du treuil pendant la durée des travaux. 
 
Localisation :  
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- à l’intérieur du chœur pour la reprise des décors peints suivant indication du 

titulaire du lot n°4 : Décors peints 
 
 

3.01.04 - PLANCHER DE TRAVAIL 
 
Plancher haut de travail permettant les travaux de reprise sur les parements 
comprendront une ossature en poutre treillis, des planchers en acier galvanisé et film 
étanche permettant une parfaite étanchéité sur l'ensemble à l'eau, poussière..... 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- à l’intérieur du chœur pour la reprise des décors peints suivant indication du 

titulaire du lot n°4 : Décors peints 
 
 

3.01.05 - CLOISONNEMENT ETANCHE 
 
Ecran de garantie pour cloisonnement provisoire parfaitement ajusté aux dimensions 
des passages, réalisé par un film étanche armé fixé sur ossature tubulaire. Les 
calfeutrements périphériques et matériaux utilisés devront être parfaitement 
étanche à l'eau, poussière et suffisamment robuste pour éviter les chutes de gravois. 
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Localisation  
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- entre la nef et le chœur au niveau de l’arc doubleau 

 
 

3.01.06 – PROTECTION DU SOL 
 

Platelage pour protection des sols pendant la durée des travaux comprendra une 
ossature en bois et plancher bois ou métal posé sur isolant suffisamment robuste aux 
chocs et au transport de matériaux dans l’édifice 
 
Localisation  
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- dans la nef et le chœur 

 
 

3.01.07 - PROTECTION PROVISOIRE DE BAIE 
 
Ecran de garantie rigide, parfaitement ajustés aux dimensions des baies, en plexiglas 
ou similaire fixée sur ossature en tubes. 
 
Ces écrans devront être étanches à l'eau et à l'air, et devront être suffisamment 
résistants pour palier aux chocs, notamment de tubes d'échafaudage. 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- oculus dans le chœur 

 
 

3.02 - TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
NOTA 
L’ensemble des travaux décrits ci-après seront réalisés sous surveillance 

archéologique. L’entreprise devra tenir compte dans ses prix du toutes les 
incidences de temps, travaux spécifiques, mains d’œuvre qualifiée… en découlant 
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3.02.01 – PREPARATION DU SITE AVANT TRAVAUX 

 
Dispositions générales 
 
Ces travaux comprendront : 
 

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional 
archéologique (SRA) et l’Architecte 

- l’enlèvement des bâches sur l’ensemble du site et suivant les zones 
d’interventions 

- l’assèchement par pompage mécanique et/ou manuel des parties en 
recherche si nécessaire compris pompe, tuyaux d’évacuations pour rejet des 
eaux hors du site…. 

- la vérification des niveaux de rattachement NGF avec les archéologues 
- la récupération soignée, décrottage et stockage à proximité des pierres 

éparses provenant des structures anciennes en vue de leur récupération 
- le stockage et protections soigneuses en attente de réemploi 
- tous les moyens adaptés pour les coltinages et les manutentions en accords 

avec les archéologues 
- protections provisoires type barrières, signalisation par piquets etc…. sur le 

pourtour des cavités importantes jusqu’à leur comblement 
- le comblement des cavités et trous par apports de matériaux naturels propres 

(sable, gravier…) compris épandage et mise en œuvre soignée  
- la remise en place des terres provenant des fouilles et complément éventuel 

par matériaux de même nature 
- le nettoyage des lieux, l'enlèvement d'objets divers, 
- l'évacuation des gravois à une décharge publique, 

 
Localisation 

 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- sur l’ensemble de site suivant les recommandations et exigences des 

archéologues et de l’Architecte 
 
 

3.02.02 – DEPOSE REPOSE DU MOBILIER 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- le déplacement de l’ensemble du mobilier (bancs, chaises, vitrines….) et 
stockage sur place à déterminer avec le Maitre d’Ouvrage 

- les protections pendant le stockage 
- la remise en place après coup 
- le nettoyage et dépoussiérage après coup 
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Dispositions particulières 
 
Toutes précautions devant être prises pendant ces déplacements, l'entrepreneur 
sera tenu responsable des détériorations éventuelles survenues aux objets déplacés. 
 
NOTA 
Le mobilier du chœur sera déposé et protégé par le titulaire du lot n°3 : Charpente- 
Menuiserie 
 
Localisation 
 
- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- à l’intérieur de la nef pour la mise en place des protections de sol 
 
 
3.03 – STABILISATION DES VESTIGES EN PLACE 

 
NOTA 
L’ensemble des travaux décrits ci-après seront réalisés sous surveillance 

archéologique. L’entreprise devra tenir compte dans ses prix du toutes les 
incidences de temps, travaux spécifiques, mains d’œuvre qualifiée… en découlant 

 
3.03.01 – TRAITEMENT DES MURS DESTINES A ETRE RE-ENSEVELIS 

 
Dispositions générales 
 
Les travaux concernent les murs et structures anciennes mises à nu lors des fouilles et 
destinées à être ré-ensevelis 
 
Les travaux comprendront : 
 

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional 
archéologique (SRA) et l’Architecte 

- le repérage précis des différentes interventions à repérer sur plan zone par 
zone 

- la dépose très ponctuelle au droit des zones à reprendre 
- la dépose en conservation des ouvrages divers en pierre de taille intégrés 

dans les maçonneries compris calpinage des éléments avant stockage sur 
place avant réemploi 

- la récupération soignée, décrottage et stockage à proximité des pierres 
éparses provenant des structures anciennes 

- l’ensemble des essais, échantillons…. de joints, patine…. à la demande de 
l’Architecte avant les travaux 

- le recalage ponctuel et la remise en œuvre des pierres disloquées 
- toutes les plus-values pour raccords avec les maçonneries anciennes 
- injection de coulis par gravité pour consolidation des maçonneries internes 
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- rejointoiement des éléments en maçonnerie de moellons et /ou pierre de taille 

compris refichage et dégradation des joints 
- protection et délimitation des niveaux fouillées par fil géotextile 
- le nettoyage des lieux, l'enlèvement d'objets divers, 
- l'évacuation des gravois à une décharge publique, 

 
Dispositions particulières 
 
* Travaux de dépose 

- type de dépose : en conservation et/ou démolition 
exécutée manuellement 

* Nature des matériaux 
- type de matériaux : maçonnerie, rocaillage et/ou pierre de 

taille provenant exclusivement du site 
- type de pose : à l’identique de l’existant en respectant 

les modules et les appareillages 
- film géotextile : type « bidim » ou équivalent 

* Nature des confortations 
 : type coulis de chaux hydraulique 

naturelle mis en œuvre par injection par 
gravité 

* Nature des joints 
 : dégradation et refichage 2 à 5 cms 

exécutée exclusivement manuelle 
 : chaux hydraulique naturelle, dosage et 

aspect suivant essais 
 

Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- sur l’ensemble de site suivant les recommandations et exigences des 

archéologues et de l’Architecte 
 
 

3.03.02 – TRAITEMENT DES MURS DESTINES A ETRE REMONTES 
 
Les travaux concernent les murs et structures anciennes mises à nu lors des fouilles et 
destinés à être remontés partiellement 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional 
archéologique (SRA) et l’Architecte 

- le repérage précis des différentes interventions à repérer sur plan zone par 
zone 
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- le dé-végétalisation, brossage et traitement biocide des parements 
- la dépose très ponctuelle au droit des zones à remonter 
- la récupération soignée, décrottage et stockage à proximité des pierres 

éparses provenant des structures anciennes 
- l’apport de maçonnerie semblable à celle sur place en complément des 

parties manquantes pour les parties à remonter suivant les cote du projet 
- l’ensemble des essais, échantillons…. de remontage de maçonneries, joints, 

patine…. à la demande de l’Architecte avant les travaux 
- le remontage à l’identique des maçonneries en parements, tête de murs, 

arases… à l’identique de l’existant compris taille manuelle, respect de 
l’appareillage, respect du montage des maçonneries…. 

- la façon de liseré de marquage de séparation entre la partie ancienne et la 
partie neuve par interposition d’un matériau naturel  

- le dé-végétalisation, brossage et traitement biocide des parements 
- façon d’arase dressée pour murs support d’autre ouvrages (emmarchements, 

dallage, gabions….) 
- façon de rocaillage aspect ruiniforme en tête de mur à la demande pour le 

traitement des arases devant restées apparentes 
- injection de coulis par gravité pour consolidation des maçonneries internes 
- rejointoiement des éléments en maçonnerie de moellons et /ou pierre de taille 

compris refichage et dégradation des joints 
- le nettoyage des lieux, l'enlèvement d'objets divers, 
- l'évacuation des gravois à une décharge publique, 

 
Dispositions particulières 
 
* Travaux de dépose 

- type de dépose : en conservation et/ou démolition 
exécutée manuellement 

* Nature des matériaux 
- type de matériaux : maçonnerie, arase, rocaillage et/ou 

pierre de taille provenant du site ou de 
provenance locale en complément 

- type de pose : à l’identique de l’existant en respectant 
les modules et les appareillages 

- marquage de séparation : apport de matériaux naturel type ardoise 
de pays 

* Nature des confortations 
 : type coulis de chaux hydraulique 

naturelle mis en œuvre par injection par 
gravité 

* Nature des joints 
 : dégradation et refichage 2 à 5 cms 

exécutée exclusivement manuelle 
 : chaux hydraulique naturelle, dosage et 

aspect suivant essais 
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Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- sur l’ensemble de site (mur nord, ouest, tourelle d’escalier, tour d’angle, four, 

mur sud, puits, cave, chevet de l’église…….) suivant les recommandations et 
exigences des archéologues et de l’Architecte 

 
 

3.03.03 – TRAITEMENT DES MURS ANCIENS LAISSES APPARENTS 
 
Les travaux concernent les murs et structures anciennes laissées apparentes 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional 
archéologique (SRA) et l’Architecte 

- le repérage précis des différentes interventions à repérer sur plan zone par 
zone 

- le dé-végétalisation, brossage et traitement biocide des parements 
- la dépose très ponctuelle au droit des zones à remonter (moellons lancés) 
- la récupération soignée, décrottage et stockage à proximité des pierres 

éparses provenant des structures anciennes 
- le remontage à l’identique des maçonneries en parements à l’identique de 

l’existant, respect de l’appareillage, respect du montage des maçonneries…. 
compris complément si nécessaire 

- toutes les plus-values pour raccords avec les maçonneries anciennes 
- la dépose et repose à la demande des éléments en pierre de taille 

(emmarchements, harpages….) pour le recalage 
- injection de coulis par gravité pour consolidation des maçonneries internes 
- rejointoiement des éléments en maçonnerie de moellons et /ou pierre de taille 

compris refichage et dégradation des joints 
- le nettoyage des lieux, l'enlèvement d'objets divers, 
- l'évacuation des gravois à une décharge publique, 

 
Dispositions particulières 
 
* Travaux de dépose 

- type de dépose : en conservation et/ou démolition très 
ponctuelle exécutée manuellement 

* Nature des matériaux 
- type de matériaux : maçonnerie ou pierre de taille provenant 

du site ou de provenance locale en 
complément 

- type de pose : à l’identique de l’existant en respectant 
les modules et les appareillages 
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* Nature des confortations 

 : type coulis de chaux hydraulique 
naturelle mis en œuvre par injection par 
gravité 

* Nature des joints 
 : dégradation et refichage 2 à 5 cms 

exécutée exclusivement manuelle 
 : chaux hydraulique naturelle, dosage et 

aspect suivant essais 
 

Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- sur l’ensemble des parements des murs laissés apparents en particuliers de la 

cave du logis et de son emmarchement suivant les recommandations et 
exigences des archéologues et de l’Architecte 

 
 

3.03.04 – REPOSE DE LAPIDAIRE DEPOSE 
 
Les travaux concernent la remise en place sur le site d’objets divers anciens 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional 
archéologique (SRA) et l’Architecte 

- le repérage précis des différentes interventions à repérer sur plan zone par 
zone 

- l’établissement du protocole d’intervention avant commencement des 
travaux 

- toutes les protections sur les vestiges nécessaires aux travaux 
-  le transport et les manutentions des ouvrages sur le site compris toutes 

sujétions de difficultés et frettages éventuels…… 
-  la repose sur le site suivant les indications de l’Architecte 
- les fixations métalliques éventuelles, scellements, jointoiement…. 
- toutes les plus-values pour raccords avec les ouvrages anciens attenants 
- le nettoyage des lieux, l'enlèvement d'objets divers, 
- l'évacuation des gravois à une décharge publique, 
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Dispositions particulières 
 
* Nature des fixations 

- type de matériaux : acier inoxydable pour goujons, agrafes, 
broches…… 

* Nature des joints et scellements 
 : chaux hydraulique naturelle, dosage, 

aspect et couleur suivant essais et 
ouvrages attenants 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- dalles funéraires (ancien cimetière canonial) - Les éventuels facsimilés des dalles 

funéraires ne sont pas compris dans la présente prestation 
- colonne centrale et son socle (bâtiment 3) 
- dalle évier-lavabos (bâtiment 2) 
 
 
 

3.04 - OUVRAGES EN BETON 
 

3.04.01 - OUVRAGES EN BETON ARME POUR FONDATIONS 
 
Dispositions générales 
 
La mise en œuvre comprendra : 
 

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional 
archéologique (SRA) et l’Architecte 

- le repérage précis des différentes interventions à repérer sur plan zone par 
zone 

- l’établissement du protocole d’intervention avant commencement des 
travaux 

- toutes les protections sur les vestiges, moyens de levage et de manutentions 
nécessaires aux travaux 

- toutes les démolitions, refouillements et/ou terrassement ponctuels dans les sols 
et/ou vestiges réalisés manuellement et sans excès pour préserver les 
maçonneries anciennes 

- étude et plan de ferraillage à la charge de l’entreprise et soumise à 
l’approbation de l’architecte 

- l’acheminement sur place des matériaux constituants l’ouvrage, béton, 
armature, brochage, coffrage ... 

- le vibrage du béton 
- toutes les protections complémentaires au droit des maçonneries anciennes 
- les finitions à la demande sur le béton 
- le nettoyage du chantier après coup 
- la descente des gravois 
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Dispositions particulières 
 
* Chainage périphérique 
 

- dosage du béton par m3 à confirmer suivant étude béton 
. 350 kg de chaux 
. 0.800 m3 de gravillon 
. 0.400 m3 de sable 

 
- armature et ferraillage  : quantités, sections et dimensions suivant 

étude béton et plans de l’Architecte 
 
NOTA 
Les travaux seront réalisés en collaboration avec le titulaire du lot n°2 : Charpente – 
Couverture Métallique et le lot n°5 : Ferronnerie pour définir les prestations définitives 
à réaliser 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- bâtiment 1 et 2 pour petits ouvrages ponctuels, plots, longrines… pour appuis 

de la structure des plateformes et/ou structures anciennes 
- bâtiment 2 et 3 pour socles des micropieux-  
- bâtiment sur poteaux – pour socles de fondations 
- pour ouvrages divers – pour socles des bornes signalétiques, maquettes…. 
- pour petits éléments divers – sommiers sous escaliers, passerelles, 

emmarchements, fondation banc en pierre….. 
 
 

3.04.02 - MICROPIEUX 
 
Dispositions générales 
 
La mise en œuvre comprendra : 
 

- l’établissement du protocole d’intervention avant commencement des 
travaux 

- études BA à la charge de l’entreprise et soumise à l’approbation de 
l’architecte pour les dimensionnements des micropieux en fonction des 
charges à supporter et des contraintes du bâtiment. 

- l’élaboration des plans d’exécution… du rapport technique, manuscrit et 
graphique. 

- l’amenée et le repli du matériel nécessaire compris plate-forme de roulage et 
platelage de protection. 

- toutes les démolitions, refouillements et/ou terrassement ponctuels dans les sols 
et/ou vestiges réalisés manuellement et sans excès pour préserver les 
maçonneries anciennes 
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- l’acheminement des matériaux, béton, armatures,….. jusqu’au lieu de mise en 

œuvre compris coltinage et manutentions 
- l’implantation des pieux  
- la mise en station pour chaque micropieux. 
- les forages compris contrôles de la verticalité. 
- le tubage des micropieux. 
- la fourniture et mise en place des armatures à l’intérieur des pieux et les 

armatures en attente en tête de pieux. 
- le coulis d’injection de ciment  
- les essais et contrôles pour chaque pieu pendant le coulage du béton 
- le recépage des têtes de pieux compris platine d’appui en tête de pieux 

manchonnée sur les armatures qui sera noyée dans les plots béton. 
- le retour du matériel après-coup. 
- le nettoyage du chantier et l’évacuation des gravois. 

 
Dispositions particulières 
 
Caractéristiques de micropieux :  
. 

* Type de micropieux : à définir suivant étude et soumettre à 
l’architecte et SRA pour accord. 

* Diamètre des micropieux : 150 à 200 mm (à redéfinir suivant les 
études et notes de calculs). 

* Nature du béton : suivant étude et accord de l’Architecte 
et SRA 

* Profondeur : 10 à 15 ml moyen. 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- fondations du bâtiment 2 et 3 suivant plans 

 
 
 

3.05 – OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE 
 

3.05.01 – MISE SUR CINTRES ET ETAIEMENTS 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- la pose, la dépose, tous les coltinages nécessaires et le double transport 
- la protection des ouvrages existants. 
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Les dispositifs de cintrage et étaiement sont laissés à l'initiative de l'entreprise et à 
soumettre à l'Architecte. 
 
Dispositions particulières 
 
Cintrages et étaiements ponctuels de petites envergures, permettant les démolitions, 
remplacements ou le calage de pierre lors des reprises.  
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- à l’intérieur du chœur pour le débouchement de la porte NORD 
 
 

3.05.02 - DEPOSE DE PIERRE PAR EVIDEMENT ET REFOUILLEMENT 
 
Dispositions générales 
 
Pour remplacement d'éléments d'assises continues ou isolées, le travail se faisant 
assise par assise et par tranches verticales comprenant :  
 

- le plan de calepinage à soumettre à l’Architecte avant le commencement 
des travaux 

- les étaiements ponctuels nécessaires à la reprise 
- toutes les tranchées nécessaires aux démolitions  
- la dépose sans conservation des ouvrages divers intégrés dans les parements 
- les protections destinées à préserver les parties conservées contiguës aux 

démolitions  
- toutes les plus-values pour travail dans l’embarras des étais  
- le triage des matériaux en vue du réemploi éventuel  
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement 

 
Dispositions particulières 
 

- type d'exécution : exclusivement manuel 
- nature de la pierre  : "Pierre de Pays" 

 
Localisation 
 

TRANCHE UNIQUE 
- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- pour la reprise des pierres en mauvais état de la porte Nord du chœur 
(jambage, linteaux, seuil, pierre du sol au droit de l’ébrasement de porte…) 
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3.05.03 - DEPOSE DE MAÇONNERIE PAR REFOUILLEMENT 
 

Dispositions générales 
 
La démolition comprendra : 
 

- toutes les tranchées nécessaires aux démolitions  
- les protections destinées à préserver les parties conservées contiguës aux 

démolitions  
- toutes les plus-values pour travail dans l’embarras des étais et par petites 

parties 
- le triage des matériaux en vue du réemploi éventuel  
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement 

 
Dispositions particulières 
 

- type d’exécution : exclusivement manuelle 
- type de matériaux : maçonnerie de moellons 
 

Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- pour le débouchement de la porte Nord du chœur 
 

 
3.05.04 - FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS  

 
Dispositions générales 
 
Fourniture comprenant :  
 

- l'accord de l’Architecte de l‘acceptation du plan de calpinage avant 
commencement 

- l'achat de la pierre issue de carrière  
- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier 

y compris toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres 
- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous 

sciages perdus pour respecter le calepinage et l'appareil de l'édifice dans sa 
forme et ses particularités  

- la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose  
- l'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et 

tailles. 
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Dispositions particulières 
 
Dénomination de la pierre : GRANIT LOCAL 

 
Des échantillons d'une dimension moyenne de 20 x 20 x 10 seront présentés par 
l'entreprise à l'Architecte avant démarrage des travaux. 
 
La pierre proposée devra avoir un aspect semblable (veinage, couleur, grain) à la 
pierre d'origine existante sur l'édifice. 
 
Caractéristiques physiques 
 
La pierre utilisée doit avoir des caractéristiques compatibles avec le matériau 
existant, concernant :  

- la granulométrie  
- la porosité  
- la densité  
- la composition chimique  
- la nature géologique  
- l'équilibre hygrométrique. 

 
Caractéristiques géométriques  
 
Les longueurs et hauteurs découlent du calepin d'appareil ou du respect de 
l'appareillage existant pour les pierres en tiroir. 
 
Les épaisseurs découlent des caractéristiques physiques de la pierre et de l'usage 
prévu. 
 
Pour les travaux d'incrustement, l'épaisseur des morceaux ne sera en aucun cas 
inférieure à 0.20 m. 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- pour la reprise des pierres de la porte Nord du chœur (jambage, linteaux, 

seuil, pierre du sol au droit de l’ébrasement de porte…) 
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3.05.06 - TAILLE DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DES BLOCS  

 
Dispositions générales 
 
Taille comprenant :  
 

- la taille des parements, des moulures et les façons diverses  
- l'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des tailles. 

 
Dispositions particulières 
 
La taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils et 
ravalement de finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie avec les 
parements existants 
 
L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur l'édifice, en fonction des 
localisations. 
 
En cas de taille de parements et moulures en atelier, les éléments taillés devront être 
présentés sur le chantier et soumis à l'approbation de l'Architecte  avant pose. 
 
Nature de la pierre  : GRANIT LOCAL 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- suivant fourniture de pierres neuves 
- feuillure de la porte suivant indication du titulaire du lot 3 : charpente – 
Menuiserie bois 

 
 

3.05.07 - POSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS  
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le 
chantier jusqu'au lieu d'emploi 

- toutes les sujétions de difficultés pour le la pose par incrustement isolé et/ou 
contiguë, pour le la pose en sous œuvre, par petites parties et/ou dans 
l’embarras des étais 

- l'humidification des lits et joints avant pose  
- pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait 

ajustement de la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les 
garnissages nécessaires. 

- le mortier de pose  
- la pose des pierres conforme aux plans d'exécution et calepinage 
- le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier  
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Dispositions particulières 
 
- Dimensions moyennes des pierres : suivant calepin d'appareil  
 
- Mode de pose :  

* pour lits à bain soufflant de mortier  
* pour joints verticaux : par fichage ou coulage au godet  

 
- Mortier de pose  

* liant  : mortier de chaux blanche naturelle éteinte avec incorporation de 
sable et gravier 
* 1 dose de chaux pour 2 à 2.5 de sable avec gravier coloré 

 
- Jointoiement après coup :  

* largeur    : 0.02 moy.  
* profondeur du dégarnissage : 0.05 moy.  
* granulométrie, du sable :  

de l'avant-joint : de 0.08 à 0.315 mm dont 25 % d'éléments inférieurs 
à 0.08 mm  

du joint de finition : variable selon emplacement et échantillons à 
présenter à l'Architecte 

 
* liant et dosage  

de l'avant joint : mortier de chaux grasse 
du joint de finition : mortier de chaux hydraulique naturelle et 

incorporation de sable coloré type sable de rivière 
locale 

 
* traitement de surface, selon emplacement pour harmonisation avec joints 

anciens conservés soit lissés à la truelle, soit léger brossage ou grattage, 
patine 

 
Localisation 

 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- ensemble des parements neufs 
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3.05.08 – PATINE 

 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- la protection des parties adjacentes 
- l’application d’une patine pour l’harmonisation avec les parements attenants 

en une ou plusieurs interventions suivant le résultat à obtenir par tout moyen 
propre à l'entreprise.  

- les essais de convenance à soumettre à l'agrément de l'Architecte 
- le nettoyage du chantier après coup 

 
Dispositions particulières 
 

- chaux utilisée : chaux aérienne 
- colorant  : suivant essais 
- nature du support : pierre de taille 
- nombre de couches : 2 couches suivant essais 
- mode d’application : pinceau ou brosse 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- sur l’ensemble des parements neufs 
 
 

3.05.09 - RETAILLE DES PAREMENTS ANCIENS EN PLACE 
 
Dispositions générales 
 
Retaille et purge de parements sur pierres vieilles comprenant : 
 

- la purge manuelle des parements pour dégager toutes les parties malsaines 
- la retaille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils et 

ravalement de finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie avec les 
parements existants, finition par léger sablage. 

- toutes les sujétions complémentaires pour les raccords avec les parements 
neufs attenants 

- les essais de convenance demandés par l'architecte  
- les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.  
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Dispositions particulières 
 

- nature de la pierre : Granit local 
 
Les épaisseurs de retaille seront à définir impérativement avec l’Architecte avant le 
commencement des travaux 
 
L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur l'édifice, en fonction des 
localisations. 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- en recherche sur les parements anciens conservés au droit de la porte Nord 

du chœur 
 
 

3.05.10 - CREVASSES ET FISSURES  
 
Dispositions générales 
 
Remaillage de fissures et crevasses existantes dans parements comprenant : 
 

- le dégarnissage complet du mortier ou remplissage avec précaution afin de 
ne pas détériorer le parement et le support (lattis) 

- le blocage et calage ponctuel par coins, cales, etc. 
- le nettoyage et lavage de l'ensemble de la cavité, avant reprise 
- toutes précautions au droit des zones comportant des peintures murales 
- le bouchement des crevasses et fissures à refus au mortier de chaux, petites 

maçonneries ou plâtre. 
- la consolidation des maçonneries internes par injection par gravité d’un coulis 

de chaux 
- le nettoyage après coup 

 
Dispositions particulières 
 

- largeur des crevasses :  de 2 à 3 cm moy. 
- profondeur :  de 2 à 5 cm moy. 
- nature du mortier ancien :  chaux 
- nature du bouchement : mortier de chaux hydraulique naturelle 

 
Localisation 
 
TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- en recherche au droit de la porte Nord du chœur 
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3.05.11 - CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES PAR COULIS  

 
Dispositions générales 
 
Injection par gravité des maçonneries au coulis comprenant : 
 

- le forage des trous dans les joints des maçonneries pour injection par gravité 
des coulis 

- la fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis 
- les appareillages nécessaires aux injections par gravité 
- les calfeutrements, garnissages à l'exclusion des rejointoiements, relancis, 

reprises de mur s'ils s’avéraient nécessaires aux injections 
- toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants, prescrites dans 

les dispositions particulières. 
- le nettoyage du parement après injection dans les conditions prescrites dans 

les dispositions particulières. 
 
Dispositions particulières 
 
Qualité des coulis à injecter 
 
Les coulis doivent posséder les qualités suivantes : 

- facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée d'injection 
- le coulis doit effectuer le moins de retrait possible 
- le coulis doit être stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques 

mécaniques sous l'action d'agents extérieurs. 
 
Préparation du parement de la maçonnerie avant injection 
 
L'injection du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées : 

- l'étanchéité des joints entre les pierres est bonne 
- lorsque les maçonneries sont recouvertes d'un enduit, l'étanchéité et 

l'adhérence de cet enduit sont satisfaisantes 
- la base du mur à injecter est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre 

dans le sol. 
 
Injection du ou des coulis 

- l'injection du coulis se fait au moyen de trous inclinés à espacements 
réguliers par gravité. 

- nature du coulis : mortier de chaux hydraulique naturelle 
 
Localisation 
 
TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- en recherche au droit de la porte Nord du chœur 
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3.05.12 - ENDUIT A LA CHAUX 

 
Dispositions générales 
 
Enduit réalisé conformément aux dispositions du Fascicule Technique des ouvrages 
de maçonnerie, comprenant :  
 

- la protection des parties contiguës non enduites  
- l'hydratation du parement  
- l'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives 

des enduits, y compris sujétions de cueillies, d'angles d'arrêt et de garnissage 
des joints  

- l'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants 
et de la planimétrie exigée de l'enduit fini  

- tous les échantillons et essais de convenance demandés par l'Architecte  
- la protection des enduits frais et jeunes, compte-tenu des conditions 

climatiques  
- toutes les plus-values pour la réalisation des enduits par petites parties et au 

droit des zones conservées 
- les précautions complémentaires au droit des parties comportant des décors 

peints 
 
Dispositions particulières 
 

- Matériaux constituant le support : maçonnerie de moellons 
 
Les enduits sont réalisés en trois couches comprenant : 

- une première couche d'accrochage ou gobetis 
- une seconde couche formant le corps d'enduit ou dégrossis 
- une troisième couche appelée couche de finition 

 
La maçonnerie de support des enduits devra être saine, propre et non gorgée 
d'eau. 
 
Caractéristiques des enduits finis : 

- nature de l’enduit : enduit à la chaux grasse 
- épaisseur totale moyenne : 25 mm moyen 
- traitement de surface : finition grattée et/ou lissée 

 
Localisation 
 
TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
* Enduit plein 

- en recherche au droit au droit de la porte Nord du chœur 
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3.05.13 - REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE 

 
Dispositions générales 
 
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du 
mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :  
 

- le dégarnissage des joints réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes des 
pierres. 

- toutes les plus-values pour le rejointoiement au droit des parties les plus 
récalcitrantes 

- le regarnissage avec humidification préalable  
- toutes les plus-values pour le rejointoiement et dispositions particulières pour 

parement mouluré ou sculpté 
- les essais de convenance demandés par l'Architecte  
- les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.  

 
Dispositions particulières 
 

- hauteur moyenne des pierres : 33 cm moy. 
- longueur moyenne des pierres : 0.45 moy. 
- largeur moyenne du joint existant  
  mesuré à 1 cm en retrait du nu extérieur  
  des pierres : 20 mm  
- profondeur moy. du dégarnissage : 5 cm  
- nature du mortier à dégarnir  : ciment ou chaux 
- granularité ; sable : 
      de l'avant-joint : 0.02  
      du joint de finition : 0.02  
- liant et dosage :  
      avant-joint : semblable au mortier de pose  
      joint de finition : mortier de chaux hydraulique naturelle 

avec incorporation de sable coloré type 
sable de rivière locale chaux 

- traitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens 
joints adjacents.  

 
Localisation 
 
TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- en recherche sur les parements anciens conservés au droit de la porte Nord 

du chœur 
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3.05.14 - BADIGEON AU LAIT DE CHAUX  

 
Dispositions générales 
 
Le badigeon au lait de chaux pour harmonisation des tons comprendra : 
 

- l'humidification du support 
- la protection des parties adjacentes 
- toutes les plus-values pour le raccord avec les enduits anciens laissés et au 

droit des décors peints 
- la fixation du badigeon 
- les essais de convenance avec le fixatif retenu 

 
Dispositions particulières 
 

- nature du badigeon : base de chaux aérienne et pigments 
colorés naturels pour la teinte 

- fixatif : à dilué dans l'eau  
- nombre de couches : 2 couches croisées 
- mode d'application : pinceau ou brosse 

 
Localisation 
 
TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- en recherche sur les parements et enduits neufs au droit de la porte Nord du 

chœur 
 
 

3.05.15 – DALLAGE – EMMARCHEMENTS - BANC 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- l'accord de l’Architecte de l‘acceptation du plan de calpinage avant 
commencement 

- l'achat de la pierre issue de carrière  
- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier 

y compris toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres 
- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous 

sciages perdus pour respecter le calepinage et l'appareil de l'édifice dans sa 
forme et ses particularités  

- la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose  
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- la taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils et 

ravalement de finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie avec les 
parements existants 

- l'humidification des lits et joints avant pose  
- le mortier de pose  
- la pose des pierres conforme aux plans d'exécution et calepinage 
- l'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et 

tailles. 
 
Dispositions particulières 
 
- Dénomination de la pierre : Granit local 

 
La pierre utilisée doit avoir des caractéristiques compatibles avec le matériau 
existant, concernant, la granulométrie, la porosité, la densité, la nature 
géologique  

 
- Dimensions moyennes des pierres : suivant calepin d'appareil et plan de 
l’Architecte  
  dalles - ep 12 cm finition layée dessus et faces vues 
  marches en pierre monolithes 
  dalles opus incertum (escalier bâtiment 2) 
  banc – dimensions environ 150x40x20 formant assise et de deux blocs support 
 
- Mode de pose :  

* pour lits à bain soufflant de mortier  
 
- Mortier de pose  

* liant  : mortier de chaux blanche naturelle éteinte avec incorporation de 
sable et gravier 
* 1 dose de chaux pour 2 à 2.5 de sable avec gravier coloré 

 
- Jointoiement après coup : mortier de chaux hydraulique naturelle et incorporation  
     de sable coloré type sable de rivière locale 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- emmarchements au droit du bâtiment 2 
- dallage et opus en périphérie du bâtiment 2 compris façon de pente pour les 

rampe d’accès 
- banc (au droit de la maquette (plateforme ouest) 
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3.05.16 – MAQUETTE DU SITE 

 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- la fourniture et débit de la pierre suivant les dimensions 
- la réalisation d’une maquette en pierre ou matériaux composite (si exécuté 

par imprimante 3 D) compris étude, restitution volumétrique des vestiges par 
modélisation numérique 

- la taille sera exécutée par robot ou manuellement par évidement avec trace 
d'outils et ravalement de finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie 

- façon de taille différenciés pour suggérer les différents éléments 
- les patines de finition 
- le marquage et signalétique pour les non-voyants suivant les réglementations 

en vigueur 
- toutes les protections, moyens de levage et de manutentions nécessaires aux 

travaux 
- la pose de la pierre compris fixations sur le support cadre prévu par le titulaire 

du lot n°5 : ferronnerie  
- l'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et 

tailles. 
 
Dispositions particulières 
 

- nature de la pierre  : Pierre dure 
- dimensions : suivant plan de l’Architecte  
- échelle maquette : 1/100 ème 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- à l’ouest du site au de l’emplacement du portail 
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3.06 – AMENAGEMENTS ET TRAITEMENT DES SOLS 

 
3.06.01 – FORME DE POSE 

 
Dispositions générales 
 
Il s’agit de forme de pose destinées à recevoir un revêtement en « empierrement ». 
 
Elles devront être effectuées avec soin de la manière suivante : 

- toutes les protections sur les vestiges, moyens de coltinages et de 
manutentions nécessaires aux travaux – chemin de roulement…. 

- toutes précautions au droit des structures anciennes (vestiges archéologiques)  
- outils et outillages adaptés pour la mise en œuvre et le compactage 

notamment sur le pourtour des vestiges  
- les présentations des échantillons pour le choix et la mise en œuvre des 

matériaux 
- compactage du fond de forme avec apport de sable et dressement du sol 

avec pentes vers les entrées d’eau 
- géotextile anti-contaminant en fond de forme. Y compris mise en œuvre de 

désherbant total. 
- sous couche en cailloutage / pierre concassée environ 20cm d'épaisseur  
- deuxième couche cailloutage calibre plus petit environ 10-15cm 
- façon de compactage dégressif et soigné de façon à obtenir le blocage des 

matériaux selon normes et règles en vigueur 
- une couche de finition compris toutes sujétions de mise en œuvre et de 

parfaite finition  
- prise en compte des conditions météorologiques 

 
Dispositions particulières 
 

- film géotextile : type « bidim » ou équivalent 
- forme : empierrement en matériaux calcaire 

concassés de granulométrie diverses sur 
une épaisseur variable suivant plan de 
l’Architecte et relevés NGF 

- sous couche et finition : enrobé ou GB0/14 épaisseur 7 cm + 
monocouche émulsion claire et gravillon 
4/6 en calcaire dur 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
Totalité de la surface des zones prévues avec un empierrement : 
- sol de la cour et de la plateforme ouest 
- bâtiments 1 et 2  
- bâtiments 3 et 4 
- plateforme nord (bâtiment sur poteaux) et plateforme est (contiguë à la cave 

du corps de logis - bâtiment 3)  
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(suivant localisation planches graphiques de la maîtrise d’œuvre) 
 

3.06.02 – FINITION DES SOLS 
 
Dispositions générales 

 
La couche de finition visible de l'empierrement : 
 
1 - Cour et plateforme ouest 
 
a - graviers calcaires concassés 
b - couche d'accrochage ou tout autre dispositif assurant la liaison des couches  
c - liant : chaux 

 
La couche d’imprégnation gravillonnée se composera comme suit :  
 

- au cours du chantier, différents essais seront effectués avec différents dosages 
de façon à déterminer la meilleure composition permettant d’obtenir une 
imprégnation de 10 à 20 mm de grave parfaitement pleine. 

- l’émulsion sera répandue au dosage voulu, le temps lui sera donné de 
pénétrer. 

- on procédera ensuite à un léger gravillonnage avec du gravillon secondaire 
4/6 à raison de 8 l/m². 

 
Les dosages réels devront toutefois tenir compte de l’état du support, des conditions 
climatiques, de la forme, de la taille moyenne exacte et de la propreté des 
gravillons et du comportement des gravillons au compactage de l’enduit. D’autres 
liants pourront être utilisés sur proposition de l’entrepreneur qui devra soumettre leurs 
conditions d’utilisation à l’agrément du maître d’œuvre.  
 
Le gravillonnage devra suivre le répandage du liant dans le délai le plus court. La 
seconde application devra suivre la première d'aussi près que possible et la 
circulation devra être totalement interdite sur la première couche.  
 

- la mise en œuvre et le compactage sera réalisé avec des outillages et outils 
adaptés au site et toutes les précautions seront prises notamment sur le 
pourtour des vestiges  

- dans la mesure du possible la  mise en œuvre sera manuelle  
- empierrement épaisseur environ 0,10 m après compactage 
- réalisation de zones-test 2m2 

 
2 - bâtiments 3 et 4 
 

- fourniture et mise en place de gravillons épaisseur 5cm parfaitement dressés et 
nivelés  

- couleur à définir par l'architecte après présentation d'échantillons (couleurs 
différentes en fonction des localisations) 

- couche d'accrochage ou  tout autre dispositif assurant la liaison des couches  
- réalisation de zones-test 1m2 
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3 - plateforme nord bâtiment sur poteau et plateforme Est  (contiguë à la cave du 

corps de logis - bâtiment 3) 
 
Stabilisé  

- après fond de forme prévu par ailleurs, compactage et réglage, géotextile 
- couche de finition en sable concassé  stabilisé environ 5-10cm épaisseur  
- teinte à préciser par l'architecte après présentation d'échantillons  
- sujétions de pente légère pour assurer l'écoulement des eaux 
- sujétions de bonne finition en rive contre les parties engazonnées  
- granulats des carrières locales 
- réglage, épandage, compactage  
- réalisation de zones-test 1m2 

 
4 - sol - bâtiment 3 
 
Terre battue 

- après reprise ponctuelle, dressement et nivellement du sol actuel 
- couche de finition en terre battue environ 5 cm épaisseur maxi  
- sujétions de pente légère pour assurer l'écoulement des eaux 
- réalisation de zones-test 1m2 

 
 

3.07 – TRAVAUX PAYSAGES 
 

3.07.01 – AMENAGEMENT DES ZONES PLANTEES 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- l’apport d’un remblai à base de terre végétale compris nivellement et 
profilage du terrain si nécessaire 

- la préparation du sol et l’ensemencement des zones compris griffage et 
roulage 

- la fourniture et plantation des arbres et végétaux formant palissages suivant 
présentations  

- le chargement et l’enlèvement des gravois 
 
Dispositions particulières 
 

- apport complémentaire : terre végétale 
- finition : ensemencement de ray-grass anglais – 

prairie graminée 
- arbres : 20 arbres de provenance locales 
- arbustes : pour palissage de provenance locale 

 
Nota 
L’entreprise s’associera les compétences d’un professionnel pour le choix des 
essences d’arbres, arbustes et pour le choix des variétés de semis pour les zones 
semées 
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Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- sur l’emprise du site, partie nord du site, fossé et abords proches à la 

demande de l’Architecte et formant écran côté parkings (est, sud-est) 
 
 

3.08 – TRAVAUX POUR EVACUATION DES EAUX 
 

3.08.01 – CALADE EN PIERRE 
 
Dispositions générales 

 
Le pavage neuf comprendra : 

 
- la préparation du sol compris terrassement complémentaire 
- la fourniture de galets à l’identique de l’existant compris taille et retaille sur les 

éléments récupérés 
- le transport sur places 
- la répartition sur place suivant le calepinage 
- la forme de pose 
- le pose de galets pour façon de calade compris toutes plus-values pour le 

raccord au droit des parties attenantes 
- le remplissage des joints 
- le jointoiement 

 
Dispositions particulières 

 
- nature des galets : Pierre identique à l'existant 
- mode de pose :  pour lits à bain soufflant de mortier en 

opus 
- mortier de pose et joints : mortier de chaux hydraulique naturelle et 

incorporation de sable coloré type sable 
de rivière locale 

- réalisation de zones-test 1m2 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
Pour délimiter ou marquer certains éléments et pour recueil et évacuation des 
eaux pluviales 
- portail d‘entrée de la cour 
- au droit du bassin lavatorium 
- emplacement foyer de forge 
- au droit du bâtiment 3 (cave) en façade nord et sud (extérieure) 
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3.08.02 – DRAIN NATUREL 

 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- le temps de mise au point des interventions en liaison avec le service régional 
archéologique (SRA) et l’Architecte 

- le décapage et terrassement manuel du sol sous surveillance archéologique 
- dressement et nivellement du fond de fouille 
- l’apport des éléments de remplissage et mise en œuvre soigneuse après 

présentations d’échantillons 
- la finition suivant travaux décrit ci avant suivant les emplacements et la 

demande de l’Architecte 
- l’enlèvement des terres excédentaires 
- la remise en état du terrain suivant profil d’origine 

 
Dispositions particulières 

 
- Fouille en tranchée : 

. Réalisé manuellement 
 
- Matériaux filtrant du drain  

* Matériaux : empierrement en pierres sèches concassées de 
module différent 

* Protection  : type BIDIM ou équivalent 
 
Localisation 

 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- pour canaliser des eaux en pied de murs anciens suivant la demande de 
l’Architecte et du SRA 

 
 

3.08.03 – VERIFICATION DU DRAINAGE ET RESEAUX EAUX PLUVIALES 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- le décapage et terrassement manuel pour dégagement du sol sous 
surveillance archéologique 

- le repérage sur plan du drain en place et rapport photographique 
- l’établissement du protocole d’intervention avant commencement des 

travaux 
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- le curage et nettoyage 
- la vérification du fonctionnement du drain actuel et du branchement au 

réseau général 
- le remplacement des éléments en mauvais état et/ou hors d’usage 
- le complément des parties manquantes 
- le rebouchage des tranchées après constat de l’Architecte  
- l’enlèvement des terres excédentaires 
- la remise en état du terrain suivant profil d’origine 

 
Dispositions particulières 

 
- travaux de reprise ponctuelle    : de même constitution que l’existant 
 
- travaux en complément ou remplacement  : de même constitution que l’existant  
 
Localisation 

 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- au droit du mur Nord et chevet de l’église 
- au droit des murs de la chapelle nord 
 suivant demande de l’Architecte et du SRA 

 
 

3.08.04 – GOUTTIERE ET DESCENTES EP 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- la dépose et l’enlèvement de l’existant 
- l’ensemble des installations de chantier permettant les travaux compris toutes 

les protections individuelles et collectives 
- la dépose et repose de la couverture et de l’égout pour la fixation des 

crochets 
- la fourniture, façonnage des différentes bandes constituant l'ouvrage compris 

plis, pinces et ourlets 
- la pose des gouttières compris réglage des pentes, découpe et soudure de 

jonction. 
- tous les accessoires complémentaires, crochets, talons, naissances, 

moignons…. 
- les besaces pour les changements de pente. 
- les raccords avec les descentes E.P. 
- toutes les plus-values pour les parties circulaires 
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- fourniture, façon et pose de tuyau en bout droit pour raccord sur gouttières 
- tous les accessoires complémentaires bagues doubles, coudes cintrés, 

façonnés et soudés. 
- colliers en cuivre à deux boulons laiton à sceller, compris percements de trous 

et scellement. 
- la repose à l’identique de la couverture compris façon de doublis et 

changement des éléments en mauvais état 
- le nettoyage du chantier après coup 

 
Dispositions particulières 
 

- type de couverture : ardoise 
 
- matériaux : cuivre 6/10 ème 
- type de gouttière : gouttières type «1/2 ronde » 
 
- type de descente : cuivre 6/10 ème 
- dimension : 100 mm de diamètre 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- couverture de la sacristie 
- couverture de la chapelle nord 
 
 

3.08.05 – DAUPHIN FONTE 
 
Dispositions générales 
 
Les dauphins comprendront : 
 

- la fourniture et pose du dauphin fonte avec coude inférieur incorporé. 
- peinture antirouille une couche avant pose. 
- deux colliers à deux boulons à tige, compris percement de trous et 

scellements. 
- joint étanche entre tuyau métal et dauphin fonte. 
- toutes les plus-values pour raccord en pied de descente sur les regards ou 

canalisations existantes. 
 
Dispositions particulières 
 

- type de dauphin : en fonte 
- dimension : 100 mm de diamètre 
 : 1.00 ml de longueur 
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Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- en pied de la descente au droit de la sacristie 
- en pied des descentes au droit de la chapelle nord 

 
 

3.09 - OUVRAGES DIVERS 
 

3.09.01 - GABIONS 
 
Dispositions générales 
 
La mise en œuvre comprendra : 
 

- l’établissement du protocole d’intervention avant commencement des 
travaux 

- toutes les protections sur les vestiges, moyens de levage et de manutentions 
nécessaires aux travaux – chemin de roulement, palan, treuil…. 

- toutes les démolitions, refouillements et/ou terrassement ponctuels dans les sols 
et/ou vestiges réalisés manuellement et sans excès pour préserver les 
maçonneries anciennes 

- la pose proprement dite compris forme de pose en béton de propreté si 
nécessaire et fixations diverses des cages au sol, sur les structures et entre les 
éléments 

- toutes les fixations complémentaires pour la pose les ouvrages annexes à 
adapter sur les gabions telles que assises des bancs (à voir avec le titulaire du 
lot n°3 : Charpente- Menuiserie bois) et garde-corps (à voir avec le titulaire du 
lot n°5 : Ferronnerie) 

- l’apport des éléments de remplissage et mise en œuvre soigneuse après 
présentations d’échantillons 

- le nettoyage du chantier et l’évacuation des gravois. 
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Dispositions particulières 
 
* Nature des matériaux 

- gabion : cage métallique – grillage éléctro soudé 
à maille rectangulaire 100x50, fils clairs 
galvanisés par tempage après soudure - 
dimensions 0.5htà0.70 x1.00 largx2.00 long 
environ avec cloisons séparatives et 
modules pour les angles 

- assemblage : in situ par agrafages 60 u/m3 minimum 
- type de matériaux en remplissage : pierres de remplissage homogènes, non 

gélifs, non évolutifs de teinte et/ou de 
nature et dimensions différentes suivant la 
localisation et le choix de l’Architecte 

 : remplissage manuel par couches de 35 à 
50 cm et tirants 4u/m2 de parement 

 : finition éclatée pour les faces visibles 
 

Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- en périmètre des plateformes, à l’aplomb des murs et passerelles suivant plan 

de l’Architecte 
- pour la constitution de bancs sur la plateforme du bâtiment 2 

 
 

3.09.02 - TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT AUX AUTRES LOTS 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront : 
 

- prendre connaissance des prestations des autres lots et des prestations à 
réalisées en complément 

- les réunions de coordination avec les autres lots et l’architecte pour la mise au 
point des prestations à réaliser 

- l’établissement d’un protocole d’intervention à soumettre à l’architecte avant 
l’exécution des travaux 

- toutes les plus-values pour les incidences en temps et financières durant les 
prestations 

 
Dispositions particulières 
 
Pour le lot n°2 : Charpente – Couverture métallique 

- nature des interventions  : pour la réalisation des plots béton 
support de la structure métallique 
principale des bâtiments 
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Pour le lot n°3 : Charpente – Menuiserie bois 

- nature des interventions  : pour le débouchement de la porte Nord 
du chœur 

 : pour la pose de la porte lors de la pose 
des gonds 

 : pour la fixations des ouvrages sur les 
gabions 

 : pour la pose des protection en plomb 
sous mobilier (option) 

Pour le lot n°4 : Décors peint 
- nature des interventions  : pour les installations de chantier dans le 

chœur 
Pour le lot n°5 : Ferronnerie 

- nature des interventions  : pour la réalisation des sommiers 
poutrelles, bornes et supports en béton 

 : pour la conception des fixations, 
platines… des pierres tombales et des 
éléments métalliques décrits ci-avant 

 : pour les fixations des éléments divers 
dans les maçonneries anciennes 

 : pour la fixations des ouvrages sur les 
gabions 

 : pour la conception de la dalle support 
de maquette 

 
Liste non exhaustive 
 

Localisation 
 

TRANCHE UNIQUE 
- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 

- pour l’ensemble des travaux à l’intérieur du donjon 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- pour l’ensemble des travaux à l’intérieur du donjon 
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3.09.03 - GRAVOIS 

 
Dispositions générales 
 
Les gravois seront stockés en attente d'enlèvement général. 
 
Dispositions particulières 
 
Le prix unitaire au m3 comprendra : 
 

- la reprise des gravois et le chargement en camion, bennes, conteneurs, etc. 
- l'enlèvement et le transport à toute distance 
- les droits de décharges éventuels 
- le foisonnement 
- les nettoyages de voirie réglementaires 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE I : Restauration et mise en valeur du site archéologique 
- tous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus 

TRANCHE UNIQUE 
- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 

- tous les gravois découlant des travaux décrits ci-dessus 
 
Prestations à  prévoir dans les prix unitaires 
 
 

3.10 - OPTIONS 
 

3.10.01 - BROSSAGE ET NETTOYAGE 
 
Dispositions générales 
 
Le brossage du sol a pour but la remise en valeur du dallage et comprendra: 
 

- le brossage proprement dit la brosse dont la dureté est adaptée à la nature 
de la pierre 

- toutes les plus-values pour le nettoyage au droit des parties les plus 
récalcitrantes 

- les procédés d'aspiration pour récupérer l'eau et poussières occasionnées par 
les travaux  

- la descente et l'enlèvement des déchets 
 
Dispositions particulières 
 

- réalisation des travaux : exclusivement manuelle 
- matériaux : pierre de taille  
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Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
-  sur le dallage ancien conservé en pierre du chœur 
-  en partie basse des murs du chœur (derrière les lambris) 

 
 

3.10.02 - TRAITEMENT ALGICIDE 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- la fourniture du produit 
- son application avec soins sur les parements par une main d'œuvre qualifiée 
- toutes les plus-values pour les parties moulurées 
- la protection des parements non considérés 
- toutes précautions avec les sculptures 

 
Dispositions particulières 
 

- produit à utiliser :  NET-TOIT , MUSLIK ou équivalent 
- application du produit :  se référer aux recommandations du 

fournisseur 
- nombre de passe : jusqu’à l’élimination complète des 

mousses et lichens  
- nature du subjectile :  pierre de taille 
 

Ce traitement devra être effectué le plus tôt possible afin de laisser le maximum de 
temps d'action, facilitant l'enlèvement des lichens.  
 
Localisation 

 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
-  sur le dallage ancien conservé en pierre du chœur 
-  en partie basse des murs du chœur (derrière les lambris) 
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3.10.03 - REJOINTOIEMENT SUR DALLAGE ANCIEN  

 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- la dégradation soigneuse des joints réalisée manuellement 
- le regarnissage avec humidification préalable 
- les essais de convenance demandés par l'Architecte  
- le nettoyage après coup 
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement.  

 
Dispositions particulières 
 

- Nature des joints existants : ciment ou chaux 
- Liant constituant les joints à dégarnir : mortier de chaux  
- Largeur moyenne du joint : 2 cm 
- Profondeur moyenne du joint : 5 cm 
- Forme du joint : à fleur 
- Finition du joint : mortier à chaux grasse 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
-  en recherche sur le dallage ancien conservé en pierre du chœur 

 
 

3.10.04 - REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE 
 
Dispositions générales 
 
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du 
mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :  
 

- le dégarnissage des joints réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes des 
pierres. 

- toutes les plus-values pour le rejointoiement au droit des parties les plus 
récalcitrantes 

- le regarnissage avec humidification préalable  
- les essais de convenance demandés par l'Architecte  
- les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.  
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Dispositions particulières 
 

- hauteur moyenne des pierres : 33 cm moy. 
- longueur moyenne des pierres : 0.45 moy. 
- largeur moyenne du joint existant  
  mesuré à 1 cm en retrait du nu extérieur  
  des pierres : 20 mm  
- profondeur moy. du dégarnissage : 5 cm  
- nature du mortier à dégarnir  : ciment ou chaux 
- granularité ; sable : 
      de l'avant-joint : 0.02  
      du joint de finition : 0.02  
- liant et dosage :  
      avant-joint : semblable au mortier de pose  
      joint de finition : mortier de chaux hydraulique naturelle 

avec incorporation de sable coloré type 
sable de rivière locale chaux 

- traitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens 
joints adjacents.  

 
Localisation 
 
TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
- en recherche sur les parements anciens  en partie basse des murs du chœur 

(derrière les lambris) 
 
 

3.10.05 - BADIGEON AU LAIT DE CHAUX  
 
Dispositions générales 
 
Le badigeon au lait de chaux pour harmonisation des tons comprendra : 
 

- l'humidification du support 
- la protection des parties adjacentes 
- toutes les plus-values pour le raccord avec les enduits anciens laissés et au 

droit des décors peints 
- la fixation du badigeon 
- les essais de convenance avec le fixatif retenu 

 
Dispositions particulières 
 

- nature du badigeon : base de chaux aérienne et pigments 
colorés naturels pour la teinte 

- fixatif : à dilué dans l'eau  
- nombre de couches : 2 couches croisées 
- mode d'application : pinceau ou brosse 
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Localisation 
 
TRAVAUX HORS ZONES COMPORTANT DES DECORS PEINTS 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
-  en partie basse des murs du chœur (derrière les lambris) 

 
 

3.10.06 – PRESENTATION DES DALLES FUNERAIRES 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- l’emplacement à déterminer avec l’Architecte 
- le scellement des pattes de fixations en fer forgé fournies par le titulaire du lot 

n°5/ ferronnerie 
- les percements et scellements des fixations au mortier de chaux 
- le transport à pied d’œuvre compris coltinages, manutentions et moyens de 

levage pour l’acheminement des dalles  
- les étaiements éventuels 
- la présentation avant la mise en œuvre définitive 
- le nettoyage après coup 
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement.  

 
Dispositions particulières 
 

- nature des ouvrages : dalle funéraires en pierre 
 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
-  2 pierres tombales du chœur 
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3.10.07 – PRESENTATION DES ELEMENTS LAPIDAIRE 

 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- le triage soigneux des différents éléments en concertation avec l’Architecte 
et le SRA 

- l’emplacement des endroits de stockage à déterminer avec l’Architecte et le 
SRA 

- les coltinages, manutentions et moyens de levage pour l’acheminement des 
éléments 

- la présentation avant la mise en œuvre définitive 
- le nettoyage après coup 
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement.  

 
Dispositions particulières 
 

- nature des ouvrages : clef de voute, meule, pierres diverses….. 
actuellement en dépôt dans l’église 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
-  à l’intérieur de l’église suivant indications de l’Architecte 

 
 

3.10.08 – PROTECTION PAR FEUILLE DE PLOMB 
 
Dispositions générales 
 
Les travaux comprendront :  
 

- la fourniture, façonnage et pose des feuilles de plomb à adapter suivant les 
ouvrages à  protéger 

- les fixations éventuelles à mettre en œuvre suivant les préconisations du 
titulaire du lot n°3 : Charpente - Menuiserie bois 

- les coltinages, manutentions et moyens de levage pour l’exécution des 
travaux 

- le nettoyage après coup 
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement.  
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Dispositions particulières 
 

- nature des protections : feuille en plomb de 1.5 à 2.5 mm d’ép. 
pour isoler les parties en bois du mobilier 
du dallage pierre 

 
Localisation 
 
TRANCHE UNIQUE 

- CHAPITRE II : Restauration du chœur de l’église 
-  mobilier du chœur (stalles, chaire…….) suivant indications de l’Architecte 

 
 

CHAPITRE IV - ESSAIS ET CONTROLES 
 
En cours de chantier, le Maître d’œuvre peut demander à l'entreprise des essais, 
avant de prendre une décision définitive. 
 
En cours de chantier, le Maître d’œuvre peut réaliser ou faire réaliser par des 
laboratoires ou des spécialistes, des contrôles sur les matériaux. Si l'un des résultats est 
inférieur aux valeurs prescrites, l'entrepreneur s'engage à son remplacement, même 
si cela entraîne une dépose et une réfection avec les nouveaux matériaux 
conformes à la demande. 
 
Dans tous les cas, ces contrôles seront à la charge de l'entreprise. 
 
 

CHAPITRE V - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U. 
 
Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions non limitatives rappelées ci-
après : 
 
D.T.U. 20/1  :  maçonnerie 

 
FIN DU DOCUMENT 

 
A 

 
Le 

 
Le titulaire  (mention manuscrite "lu et accepté") 
 


